

平成 28 年度「建設業取引適正化センター設置業務」の入札結果及び再度公告入札に向けた入札実施要項の見直しについて

国土交通省土地・建設産業局建設業課

## 1 経緯

### (1) 入札手続

ア 入札公告	平成 27 年 12 月 17 日
イ 提案書提出期限	平成 28 年 1 月 15 日
ウ 開札	平成 28 年 2 月 5 日※不調
エ 入札参加者数	1 者
オ 入札回数	2 回

### (2) 結果

「建設業取引適正化センター設置業務」の民間競争入札については、上記日程で実施したところ、複数回の再度入札を実施しても予定価格の制限に達する応札がなかったことから、入札不調となったものである。

これは、入札参加者が仕様内容以上に積算したことにより、価格の乖離が生じたことによるものである。

### (3) 再度公告入札に向けた見直し

上記の経緯を踏まえた結果、入札参加者が仕様内容に沿って適正に積算することができるよう、一部表現の明確化を図ることとしたい。