資料2-2

## 国有林の間伐事業における民間競争入札実施要項

<平成23年度>

(案)

平成23年1月

林野庁

目次

- 1 対象公共サービスの詳細な内容及びその実施に当たり確保されるべき対象公共サービスの 質に関する事項
  - 1.1 対象公共サービスの内容
  - 1.2 事業の質の設定
  - 1.3 創意工夫の発揮可能性
  - 1.4 モニタリング方法
  - 1.5 請負金及び部分払金の支払い方法
  - 1.6 費用負担等に関するその他の留意事項
- 2 事業期間に関する事項
- 3 入札参加資格に関する事項
  - 3.1 入札参加資格
  - 3.2 共同事業体での入札について
- 4 入札に参加する者の募集に関する事項
- 5 対象公共サービスを実施する者を決定するための評価の基準その他の対象公共サービスを 実施する者の決定に関する事項
- 6 対象公共サービスに関する従来の実施状況に関する情報の開示に関する事項
- 7 民間事業者に使用させることができる国有財産に関する事項
- 8 民間事業者が、対象公共サービスを実施するに当たり、国の行政機関等の長等に対して報告すべき事項、秘密を適正に取り扱うために必要な措置その他対象公共サービスの適正かつ確実な実施の確保のために契約により民間事業者が講ずべき措置に関する事項
- 9 民間事業者が対象公共サービスを実施するに当たり第三者に損害を加えた場合において、 その損害の賠償に関し契約により民間事業者が負うべき責任(国家賠償法の規定により国の 行政機関等が該当損害の賠償の責めに任ずる場合における求償に応ずる責任を含む。)に 関する事項
- 10 対象公共サービスに係る第7条第8項に規定する評価に関する事項
- 11 その他対象公共サービスの実施に関し必要な事項

## 国有林の間伐事業における民間競争入札実施要項

競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号。以下「法」 という。)に基づく競争の導入による公共サービスの改革については、公共サービスによ る利益を享受する国民の立場に立って、公共サービスの全般について不断の見直しを行い、 その実施について、透明かつ公正な競争の下で民間事業者の創意と工夫を適切に反映させ ることにより、国民のため、より良質かつ低廉な公共サービスを実現することを目指すも のである。

上記を踏まえ、林野庁は、公共サービス改革基本方針(平成22年7月6日閣議決定)別表 において民間競争入札の対象として選定された国有林の間伐事業(以下「本事業」という。) について、公共サービス改革基本方針に従って、本実施要項を定めるものとする。

## 1 対象公共サービスの詳細な内容及びその実施に当たり確保されるべき対象公共サービスの 質に関する事項

## 1.1 対象公共サービスの内容

国有林は、我が国の森林の約3割を占め、その多くは奥地の急峻な山脈や水源地にあって、良質な水の供給、土砂災害の防止・軽減、地球温暖化の防止、生物多様性の保全などの役割を発揮している。この約3割が人工林であり、多くが間伐対象林齢に達している。

間伐は、成長の過程で過密となった立木の一部を抜き伐りし、立木密度を調整する作 業であり、樹木の成長促進による風雪害等に強い健全な森林の整備、下層植生の繁茂に よる表土の侵食や流出の抑制、多様な動植物の生息・生育を可能とすることによる生物 多様性の保全への寄与など、森林のもつ多面的機能の発揮に大きな意義を有するもので ある。特に近年は、地球温暖化防止における吸収源対策として重要なものとなっている。

また、木材は、大気中の二酸化炭素濃度に影響を与えないカーボンニュートラルな資 材であり、さらに断熱性、保温性等に優れた健康で快適な暮らしを支える有効な建築材 料でもあることから、間伐により産出される木材(以下「間伐材」という。)についても、 有効に利用していくことが必要となっている。

しかしながら、我が国の林業は、路網整備や森林施業の集約化の遅れ等から生産性が 低く、間伐材の利用はなお低位な状況にある。このため、今後10年間を目途に、路網整 備、森林施業の集約化、必要な人材育成を軸にして、効率的な林業経営の基盤づくりを 進め、木材の安定供給と利用に必要な体制を構築し、我が国の森林・林業を早急に再生 していくための指針として、農林水産省においては、平成21年12月に「森林・林業再生 プラン」を策定したところである。この中で国有林は民有林に対する指導やサポート、 森林・林業施策への貢献等を果たすものとして位置づけられている。

従って、国有林の間伐事業は、森林の有する多面的機能を増進するものであることに 加え、間伐材の利用の促進にもつながるものであること、さらに、民有林を先導する役 割を果たすものであることが求められている。これらのことを踏まえ、以下のとおり、 本事業の内容を定めるものとする。

(1) 対象箇所

本事業の対象箇所は、国有林野施業実施計画(「国有林野管理経営規程」(平成11年 農林水産省令第2号第12条))において、間伐を要すると指定された森林で、間伐及び これに必要な路網整備を要する人工林が近接し、総事業量が概ね100~200haとなる規 模を目安にしつつ、地域の民間事業者の受注実績等を勘案して競争が見込める箇所と して選定したものであって、別紙1の「民間競争入札導入箇所一覧」のとおりとする。

(2) 対象事業の内容

上記(1)の対象箇所ごとに以下の事業を一体的に実施するものとする。

1)本事業全体の企画立案及び進行管理等

間伐及び路網整備の実施方法について企画立案を行い、事業計画を策定し、間伐 と路網整備との総合的な調整・有機的連携を図りながら、事業全体を適切に進行管 理する。

2) 間伐

適切な選木、伐採率で立木の一部を抜き伐りすることにより、残存立木の成長を 促し、林内の光環境等も改善して、多面的機能を高度に発揮できる健全な森林を造 成する。また、間伐材の利用の促進に寄与するため、3)の路網と林業機械等を合理 的に組み合わせた作業システムにより、効率的で低コストな間伐、造材及び搬出等 を行うものとする。

3) 路網整備 注)

路網の整備に当たっては、地形、地質、降水量等の自然条件を考慮しつつ、林業 機械等と組み合わせた間伐、造材及び搬出等に係る作業システムを勘案するととも に、壊れにくく耐久性があり、開設及び管理に要するコストが低くなるように、こ れを行うものとする。

注)本事業の路網整備については、森林作業道(「森林作業道作設指針」(平成22年11 月17日付け22林整整第656号林野庁長官通知)の森林作業道をいう。)を作設するも のとする。

## 1.2 事業の質の設定

本事業の実施に当たり、達成すべき事業の質は、以下のとおりとするほか、事業対象 箇所を管轄する森林管理署・支署及び森林管理事務所(以下「管轄森林管理署等」とい う。)が示す入札公告及び入札説明書(別冊の契約書案・約款、標準仕様書、図面及び参 考資料(以下「標準仕様書等」という。)を含む。)によるものとする。

- (1) 本事業全体の企画立案及び進行管理等
  - 事業対象箇所に係る間伐及び路網整備について、生産性の向上・低コスト化、現 場従事者(作業員)の技術向上、安全の確保を推進する観点から事業の実施方法を企 画し、事業計画が策定されること。
  - 2)事業計画に対して適切な進行管理が行われ、間伐及び路網整備が円滑かつ安全に 進み著しい遅れ等がないこと。また、作業時の周辺環境の保全や整備した路網の維 持管理について配慮がなされていること。
- (2) 間伐
  - 1) 地域の地形、地質、降水量等を踏まえ、適切な選木、伐採率により抜き伐りが行われ、林分全体として偏りのない適正な立木密度が確保されていること。
  - 2) 残存する立木に著しい損傷が生じていないこと。
  - 3) 林齢、蓄積、地形等に応じて低コストで効率的な間伐を実施するための作業シス テムが構築されていること。
  - 4) 径級、曲がり等に応じた適切な造材・選別が行われていること。
- (3) 路網整備
  - 1) 作業システムに対応し、使いやすい適切な線形、路網間隔、路網密度、道幅等に なっていること。
  - 2)地域の地形、地質、降水量等に応じて、路面に集まる雨水が分散排水、誘導排水 される線形設計及び施工になっていること。
  - 3) 切土量・盛土量を均衡させて切高を抑え、盛土部分を走行に使える強固なものに するなど、壊れにくくするための各種工夫が採り入れられていること。
  - 4) 路網開設のための立木の伐開幅が最小のものとなっていること。
  - 5) 現地発生資材を有効に利用していること。
- 1.3 創意工夫の発揮可能性
- (1) 基本的考え方 本事業を実施するに当たっては、民間事業者の創意工夫を反映し、公共サービスの

質の向上(事業の質の向上、効率化、経費の削減等)に努めるものとする。

(2) 企画提案

民間事業者は、事業全般に係る質の観点から、事業目的及び事業対象箇所の特性を 踏まえた上で以下の事項を提案し、本実施要項4(3)1)に定める企画提案書として提 出するものとする。

1) 間伐の実施方法

別紙1の「民間競争入札導入箇所一覧」で指定した伐採率を遵守しつつ、林分 全体として偏りのない適切な立木密度を確保するための具体的方法や、地域の地 形、地質、降水量等を踏まえた配慮事項について提案する。

2) 残存木の保全

間伐及び路網整備に当たり、残存する立木を保全するための具体的方法につい て提案する。

3) 作業システム

低コストで効率的な間伐を実施するための作業システム(間伐と路網整備に区 分した伐採等の作業工程、使用機械)、配置人員数・雇用形態、設備投資の予定 について提案する。

4) 路線計画

3)の作業システムを踏まえた、使いやすく、低コストで耐久性の高い路線計画 (線形、路網間隔、路網密度、道幅、排水処理等)、地域の地形、地質、降水量等 を踏まえた配慮事項について提案する。

5) 路線開設

4)の計画路線における立木の伐開幅の抑制、切土量・盛土量の均衡、根株の処 理、現地発生資材の有効利用、適切な雨水処理による洗掘防止等の施工上の工夫、 地域の地形、地質、降水量等を踏まえた配慮事項について提案する。

6) 労働生産性

過去3年以内に自らが実施した間伐事業の労働生産性の実績値(m<sup>3</sup>/人日)と対比 しつつ、当該間伐事業で期待される労働生産性の向上に関し、数値目標(m<sup>3</sup>/人日) を提案する。

7) 技術の向上

現場従事者(作業員)の技術向上を目的とした取組(技術指導、研修会・講習会の 開催・参加、緑の雇用の活用、資格の取得支援)について提案する。

8) 間伐材の利用促進

造材・選別における配慮事項について提案する。

9) 工程管理(年度別数量計画等)

間伐数量、路網開設延長の年度別数量計画と進行管理の具体的方法について提案 する。

10) 自然環境への配慮

作業時の周辺環境の保全や事業期間において整備された路網の維持管理に関する 具体的方法、対境関係上の配慮事項について提案する。 11) 安全対策

作業時の安全確保に関する具体的取組を提案する。

(3) 事業の質の確保

民間事業者は、本実施要項8(1)2)の事業計画書に基づいて事業を実施することに より、1.1に示した対象公共サービスの内容及び1.2に示した事業の質を確保するよう 努めなければならない。

## 1.4 モニタリング方法

管轄森林管理署等は、事業実施中の事業の質の達成状況について、本実施要項8(1)4)の監督・検査を通じて確認するとともに、本実施要項8(1)3)に基づき民間事業者から 提出される事業報告書等により実施状況を把握するものとする。

## 1.5 請負金及び部分払金の支払い方法

管轄森林管理署等は、事業の実施状況の確認及び検査を行い、完了検査又は部分検査 に合格したものと認めるときは、適正な支払請求書を受理した日から起算して30日以内 に請負金又は部分払金を支払うものとする(部分払の請求については、月1回を超えて することができないものとする)。

ただし、検査の結果、事業の質が確保されていない場合においては、管轄森林管理署 等は、適切に事業を行うよう改善指示を行うものとする。民間事業者は、改善指示に従 って手直し又は改良を行い、再度の検査に合格しない限り、請負金及び部分払金の請求 はできないものとする。

## 1.6 費用負担等に関するその他の留意事項

(1) 費用負担

本事業を行う上で民間事業者が使用する資材、消耗品、付属品等については、その 全額を民間事業者の負担とする。また、管轄森林管理署等の提供施設・貸付物品については、事業終了後、速やかに返却するものとする。

(2) 法令等の変更による増加費用及び損害の負担

法令等の変更により民間事業者に生じた合理的な増加費用及び損害は、以下の1)から3)までのいずれかに該当する場合には管轄森林管理署等が負担し、それ以外の法令 等変更による増加費用及び損害については民間事業者が負担する。

- 1)本事業に類型的又は特別に影響を及ぼす法令、基準等の変更及び税制度の新設
- 2) 消費税その他類似の税制度の新設・変更(税率の変更を含む。)
- 3) 上記1)及び2)のほか、法人税その他類似の税制度の新設・変更以外の税制度の新 設・変更(税率の変更を含む。)
- (3) 民間事業者と管轄森林管理署等の責任分担

	項 内	目容		管 轄 森 林 管 理 署等	民間 事業者
間伐及び路網整備	事業対象箇所にお	ける間伐及び路線	網整備		0
物品の管理	管轄森林管理署等	から提供のあっ	た物品の管理		0
施設・物品等の補修	民間事業者の責め	に帰すべき事由	による場合(民		0

	間事業者による管理が不適切であったために補 修が必要になった場合等)		
	上記以外	0	
苦情・要望対応	本実施要項に記載された事業内容に対する住民 等からの苦情、訴訟、要望への対応		0
	上記以外	$\bigcirc$	
事故・災害時対応	本実施要項に記載された事業内容による対応		0
	上記以外	0	
金利変動	金利の変動に伴う経費の増		0
不可抗力	大規模な自然災害等の不可抗力により、事業対 象箇所の森林に著しい損害を受けた場合に行わ なければならない復旧等	0	
第三者への損害	民間事業者の責に帰すべき事由により第三者に 損害を与えた場合		0
	上記以外	0	

## 2 事業期間に関する事項

本事業の事業期間は、別紙1の「民間競争入札導入箇所一覧」の箇所ごとに、平成23 年4月以降、同年度中において契約を締結した日を始期とし、平成25年度中において契約の完了する日を終期とする2年を超える期間として定めるものとする。

なお、具体の事業期間については、本事業を実施する民間事業者が、本実施要項4(3) 1)に定める企画提案書において提案した内容を踏まえて決定するものとする。

(本事業の入札に係る落札及び契約締結は、当該事業に係る年度の予算が成立し、予 算示達がなされることを条件とする。)

## 3 入札参加資格に関する事項

## 3.1 入札参加資格

民間競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、次に掲げる事 項を満たさなければならない。

- (1) 法第15条において準用する法第10条各号のいずれかに該当する者でないこと。
- (2)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第 71条の規定に該当する者でないこと。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっ て、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条の特別な理由がある 場合に該当する。
- (3) 全省庁統一資格において「物品の製造(その他)」の競争参加資格を有し、管轄森林 管理署等が入札公告、入札説明書等で定めた競争参加資格の等級区分(格付け)に該当 する者であること。
- (4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者 又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされてい

る者(「競争参加者の資格に関する公示」(平成22年1月8日)8(2)に規定する手続き をした者を除く。)でないこと。

- (5) 本実施要項4(3)3)表中の(1)事業実績に定める実績を有すること。
- (6) 本実施要項4(3)3)表中の(2)配置予定の技術者(現場代理人)の資格・経験に定める 者を配置できること。
- (7) 本実施要項4(3)3)表中の(3)配置予定の技能者の保有資格等に定める当該事業の実施に必要な資格等を有する技能者を配置できること。
- (8)申請書類の提出期限の日から開札の時までの期間に、「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」(平成10年1月14日付け9林野政第890号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。
- (9)入札参加者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する 者のすべてが共同事業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。
  - 1) 資本関係

以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生 会社又は更生手続が存続中の会社である場合は除く。

- ① 親会社と子会社の関係にある場合
- ② 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合
- 2) 人的関係

以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし②については、会社の一方が更生 会社又は更生手続が存続中の会社である場合は除く。

- ① 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合
- ② 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合
- 3) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合

その他個人事業主又は中小企業等協同組合法若しくは森林組合法等に基づき設立 された法人等であって、上記1)又は2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると 認められる場合。

(10) その他の要件

管轄森林管理署等が、事業対象箇所の特性を勘案し、円滑かつ確実な事業の遂行を図る上で入札公告、入札説明書で定めるその他の資格等に適合すること。

3.2 共同事業体での入札について

本事業の入札に当たっては、本実施要項3.1に定める資格要件を満たす企業で構成される共同事業体として参加することができる。

共同事業体が本事業を実施する場合、本事業全体の企画立案及び進行管理等を担当す る企業は、本事業全体の企画立案及び進行管理等、間伐、路網整備の各事業を包括的に 管理しなければならない。

(1) 共同事業体として入札に参加するときは、次の事業を担当する企業を明らかにする ものとする。

- 本事業全体の企画立案及び進行管理等
- ② 間伐
- ③ 路網整備

共同事業体の構成員のうち一企業が、これらの事業を兼ねて実施することを妨げな い。また、事業対象の範囲を明確にした上で、共同事業体の構成員の間で分担するこ とも妨げない。

- (2) 入札参加者は、共同事業体として参加する場合、代表企業を定め、当該代表企業が 入札・契約手続を行うこととする。代表企業は、上記(1)①本事業全体の企画立案及 び進行管理等を担当する企業とし、当該企業が直接雇用する者を配置予定技術者(現場 代理人)とすること。
- (3) 入札参加者は、共同事業体として参加する場合、申請書類の提出期限の日以降は、 共同体を構成する者の変更を認めない。ただし、やむを得ない事情が生じた場合は、 管轄森林管理署等は、その事情を検討のうえ、可否の決定をするものとする。
- (4) 共同事業体の構成員のすべてが全省庁統一資格の「物品の製造(その他)」を有する とともに、これらの構成員が当該発注案件に対して単体企業として入札を行わない共 同事業体であること。なお、共同事業体の等級区分は代表企業の等級区分とする。
- (5) 参加に際しては、代表者及び他の構成員の役割及び責任の分担ならびに代表企業の 役割を他の構成員が代替・保障する旨を明記した協定書(又はこれに類する書類)を作 成し、本実施要項4(3)1)に定める企画提案書と併せて提出すること。

## 4 入札に参加する者の募集に関する事項

(1) 入札の実施手続き及びスケジュール

本事業に係る入札の実施手続き及び予定スケジュールは、別紙2の「民間競争入札 の標準的な手続き」及び以下によるものとする。

なお、入札手続き及びスケジュールの詳細は、管轄森林管理署等が入札公告、入札 説明書等で定めるものとする。

1)入札公告・入札説明書等の交付	: 平成23年3月~6月頃
2) 資料閲覧及び現場説明	: 平成23年3月~6月頃
3)入札等に関する質疑応答	: 平成23年3月~6月頃
4) 企画提案書の提出期限	:平成23年4月下旬~7月下旬頃
5) 競争参加資格確認兼企画提案採否通知	: 平成23年6月上旬~9月上旬頃

- 6) 企画提案書の評価・入札・落札者の決定: 平成23年7月中旬~10月中旬頃
- (2) 入札単位

本事業の入札単位は、別紙1の「民間競争入札導入箇所一覧」に示す10箇所とする。

- (3)入札実施手続き
  - 1) 提出書類

入札参加者は、本事業実施に係る入札金額を記載した書類(以下「入札書」とい う。)及び総合評価のための事業実施の具体的な方法、その質の確保方法等に関す る書類(以下「企画提案書」という。)を提出すること。

また、「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律に規定する暴力団排 除に関する欠格事由の運用要領について」(平成22年3月31日付け内閣府官民競争 入札等監理委員会事務局)に基づき、法第10条各号に規定する欠格事由の審査に必 要な入札参加事業者等確認書をあわせて提出すること。

なお、入札書に記載する金額は、別紙1の「民間競争入札導入箇所一覧」のほか、 管轄森林管理署等が示す入札公告及び入札説明書(標準仕様書等を含む。)を勘案し た上で、企画提案書の内容を踏まえて算定するものとし、見積もった契約希望金額 の105分の100に相当する金額を記載するものとする。

- 2) 企画提案書の内容
  - 競争参加資格確認申請書兼企画提案書(様式1)及び全省庁統一資格の資格確認 通知書の写し
  - ② 同種事業の実績(様式2)
  - ③ 配置予定の技術者(現場代理人)の資格・経験(様式3)
  - ④ 配置予定の技能者の保有資格等(様式4)
  - ⑤ 配置予定の技術者(現場代理人)又は技能者における路網整備に係る研修の受講 状況(様式5)
  - ⑥ 経営・安全管理等の状況(様式6)
  - ⑦ 現場従事者(作業員)の雇用形態(様式7)
  - ⑧ 事業計画の工程管理(様式8)
  - ⑨ 事業計画上の考慮事項(様式9)
- 3) 企画提案書の作成上の留意事項

作成する企画提案書の内容は、次表及び様式に基づき記載するものとする。

記載事項	内容に関する留意事項
(1) 事業実績	① 公告の日が属する年度の前15年度間に、元請又は下請として、
【様式2】	完成・引き渡しが完了した以下に示す同種事業の実績を有する者
	であること。
	【同種事業】
	「素材生産」(製品生産事業、森林環境保全整備事業(天然林受光
	伐、育成受光伐、誘導伐、保護伐、保育間伐活用型 等))
	② 公告の日が属する年度の前2年度間に「国有林野事業特別会計
	の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定につい
	て」(平成20年3月31日付け19林国業第244号林野庁長官通知。以
	下「事業成績評定要領」という。)による事業成績評定を受けた
	事業がある場合には、当該事業に係る評定点の平均が65点以上の
	者であること。
	③ 共同事業体構成員としての同種事業の実績は、出資比率が20%
	以上の事業に限る。
	④ 様式の同種事業の実績欄には、事業実績の中から代表的なもの
	を1件記載し、契約書等の写しを添付すること。なお、記載した
	事業が、公告の日が属する年度の前2年度間に、事業成績評定要
	領に基づく事業成績評定を受けた事業である場合は、評定点が65
	点未満のものは、事業実績として認めない。
	⑤ 様式の事業成績評定欄には、公告の日が属する前2年度間に事

	業成績評定を受けたすべての同種事業を記載し、事業成績評定通
	知書の写しを添付すること。
	⑥ 様式の表彰実績欄には、同種事業における国有林、農林水産省
	(国有林以外)、国(他機関)、都道府県又は市町村の表彰実績を記
	載し、表彰実績を確認できる資料を添付すること。
(2) 配置予定の	① 配置予定の技術者(現場代理人)は、自ら直接雇用する者とする
技術者(現場代	こと。ただし、中小企業等協同組合法に基づき設立された法人等
理人)の資格・	(以下「事業協同組合」という。)にあっては、当該事業協同組合
経験	が直接雇用する者、又は当該事業協同組合の組合員の1者が直接
【様式3】	雇用する者であって、事業期間において当該事業に連続して常駐
	することが誓約書等をもって確認できる者を配置予定の技術者
	(現場代理人)とすること。
	② 配置予定の技術者(現場代理人)は1名とし、公告の日が属する
	年度の前15年度間に元請又は下請として、完成・引き渡しが完了
	した同種事業に3年以上従事した経験を有する者とすること。
	③ 共同事業体構成員としての同種事業の実績は、出資比率20%以
	上の事業に限る。
	④ 共同事業体にあっては、代表企業の配置予定の技術者(現場代
	理人)が同種事業の経験を有すること。
	⑤ 配置予定の技術者(現場代理人)は、本事業の履行に当たり事業
	現場に常駐し、その運営及び取り締まりを行うことができる者で
	あること。ただし、次に掲げる期間の常駐は要しない。
	(ア)契約締結後、現場の事業に着手するまでの期間(現場事務所
	の設置、資機材の搬入又は仮設工等が開始されるまでの期間)
	(イ)自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、事業を全面的
	に一時中止している期間
	(ウ)事業計画に基づき予め具体の事業を予定していない期間、又
	は事業計画に定める事業の早期完了により生じた技術者を配置
	する必要のない期間であって、管轄森林管理署等の了解を得た
	期間
	⑥ 企画提案書の提出時に配置予定の技術者(現場代理人)が特定で
	きない場合は、資格等の要件を満たす複数の候補者を記入するこ
	とができる。その場合、審査については、各候補者のうち資格等
	の評価が最も低い者で評価する。
	⑦ 様式の経験の概要欄には、配置予定の技術者(現場代理人)が、
	同種事業に年間少なくとも1回以上従事し、かつ、通算3年以上
	従事したことが確認できる代表的な経験(事業規模の大きなもの)
	を次の優先順位に基づき、各年1件記載すること。なお、当該事業に従事したこれが確認できる次約も近代すること。
	業に従事したことが確認できる資料を添付すること。
	(1)現場代理人として経験した事業 (2)理想代理人以外の表にして経験した事業
	(2)現場代理人以外の者として経験した事業
	⑧ 様式の申請時における他事業の従事状況等欄には、配置予定の は低者(現場供理人)が申請時に従事しているすべての事業(国有)
	技術者(現場代理人)が申請時に従事しているすべての事業(国有
	林野事業以外の事業も含む)の従事状況を記載し、本事業を落札
	した場合の技術者の配置予定等を記入すること。
	③ 様式の法令による資格・免許欄には、配置予定の技術者(現場)

	代理人)の保有資格を記載し、資格を確認できる資料を添付する
	こと。 ⑩ 同一の技術者を重複して複数事業の配置予定の技術者(現場化)
	一回の投催者を重後して後数事業の配置」たの投催者(現場) 理人)とすることは差し支えないものとするが、他の事業を落れ
	ては落札予定者となったことにより記載した技術者を配置出来な
	くなったときには、直ちに提出した企画提案書の取り下げ又は入
	れの辞退を行うこと。
	なお、このとき、これらの行為を行わずに入札した者について
	は、「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止
	等措置要領」(平成10年1月14日付け9林野政第890号林野庁長官
	通知)に基づく指名停止措置を行うことがある。
	① 契約締結後、配置技術者(現場代理人)の常駐義務違反の事実か
	確認された場合には、契約を解除することがある。なお、病休・
	死亡・退職等真にやむ得ない場合の外は、企画提案書の差し替え
	は認められない。
	⑩ やむを得ず配置技術者(現場代理人)を変更する場合は、受注者
	の責によらない理由により事業中止又は事業内容の大幅な変更カ
	発生し、履行期限が延長された場合等とする。
	この場合、交代の時期は、発注者との協議により工程上一定の
	区切りと認められる時期とするほか、同種事業の経験が当初の西
	置技術者と同等以上の者を配置しなければならない。
(3)配置予定の	① 労働安全衛生規則等に基づき事業実施に必要とされる以下の資
技能者の保有資	格等を有する技能者を配置できること。
格等	(ア)チェーンソーによる伐木造材等に係る特別教育
【様式4】	(イ)困難を伴う伐木及びかかり木等の処理作業に係る特別教育
	(ウ)車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)技能講習
	(エ)はい作業主任者技能講習
	② ①のほか、管轄森林管理署等が、入札公告、入札説明書等にま
	いて定める労働安全衛生規則等に基づく資格等を有する者を配置
	できること。
	③ 免許、講習及び研修修了証の写し等を添付すること。
	① 配置予定の技術者(現場代理人)又は技能者について、林野庁主
技術者(現場代 理人)又は技能	催・実施の「低コスト作業路企画者養成研修」、「低コスト作業 路技術者養成研修」及び「路網作設オペレーター研修」の受講状
埋 八) 又 は 投 能 者における 路網	路技術有養成研修」及び「路納作設オペレーター研修」の受講 況を記載すること。
	<ul><li>⑦ 研修の受講状況を確認できる資料(修了証書、研修資料(名称、</li></ul>
の受講状況	2 前修の支購状況を確認てきる員杯(修了証書、前修員杯(名称、 主催者、カリキュラム等の内容がわかるもの)、受講者名簿等)を
【様式5】	主催有、カリイユノム寺の内谷がわかるもの)、支講有石澤寺)を添付すること。
	<ul> <li>① 会社としての経営状況、地理的条件、労働福祉の状況、安全管</li> </ul>
(5) 経営 安主 管理等の状況	理の状況、地域への貢献等について記載すること。
【様式6】	<ol> <li>地域への貢献欄については、内容を確認できる資料を添付する</li> </ol>
(6)現場従事者	 ① 公告の日が属する年の前1年間に、元請として完成・引き渡し
	が完了した事業において、作業に従事したすべての現場従事者(作
(作業員)の雇用	
(作業員)の雇用 形態	業員)の雇用月数、直接雇用・下請等の別、常用・臨時の別等を

	② 事業協同組合については、当該事業協同組合が直接雇用した者
	のほか、組合員が直接雇用した者についても直接雇用者として取
	り扱うこと。
	③ 出資比率が20%以上の共同事業体構成員として受注した事業を
	含む。
	④ 雇用月数は、次により記載するものとする。
	(ア)月に15日以上従事した場合:1月
	(イ)月に5日以上14日以下従事した場合:0.5月
	(ウ)月に4日以下従事した場合:0月
(7) 事業計画の	① 年度毎に作業の工程別に事業期間等を設定すること。
工程管理	② 年度別数量計画及び進行管理の具体的方法を記載すること。
【様式8】	③ 初年度及び2年度目については、毎年度1回以上の部分払請求
	を行う事業計画の工程管理を立てること。
	④ 年度毎の間伐予定区域、路網整備予定線が判読できる図面を添
	付すること。
(8) 事業計画上	① 本実施要項1.2事業の質の設定において設定した各項目を実現
の考慮事項	するための技術的対応方法及びその品質の確認方法・管理方法を
【様式9】	記載すること。
	② 根拠資料、図面・写真等を添付すること。

- 4) 開札に当たっての留意事項
  - 開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、入札者又はその 代理人が立ち会わない場合は、入札事務に従事しない職員を立ち会わせて行う。
  - ② 入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することはで きない。
  - ③ 入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の 求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は入札権限に関する委任 状を提示又は提出しなければならない。
  - ④ 入札者又はその代理人は、入札中は、支出負担行為担当官が特にやむ得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
- 5) その他
  - ① 競争参加資格の確認は、企画提案書の資料提出期限の日をもって行うものする。
  - ② 企画提案書の資料作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
  - ③ 提出された企画提案については、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使 用しない。
  - ④ 提出された企画提案書は返却しない。

## 5 対象公共サービスを実施する者を決定するための評価の基準その他の対象公共サービスを 実施する者の決定に関する事項

本事業を実施する者(以下「落札者」という。)の決定は、総合評価落札方式によるものとする。なお、落札者の決定に係る評価は、管轄森林管理局で設置する技術審査会等において実施するものとする。

(1) 落札者決定に当たっての質の評価項目の設定

落札者を決定するための評価は、別紙3「民間競争入札に係る評価基準表」に基づき、提出された企画提案書の内容が本事業の目的・趣旨に沿って実行可能なものであるか(必須項目審査)、また、効果的なものであるか(加点項目審査)の観点により行うものとする。

- (2) 落札者決定に当たっての評価方法
  - 1) 落札者の決定方法
    - 入札参加者は、価格及び企画提案書をもって入札をし、予決令第79条の規定に 基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で入札したもののうち、2)の総合評 価の方法によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。
    - ② 落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る 場合は、予決令第86条の調査を行うものとする。
  - 2)総合評価の方法
    - ① 必須項目審査では、別紙3の「民間競争入札に係る評価基準表」により、入札 参加者が企画提案書に記載した内容が、必須項目を満たしていることを確認する。 評価基準をすべて満たした場合は基礎点100点を付与し、一つでも満たしていない場合は失格とする。
    - ② 加点項目審査では、必須項目審査で合格した入札参加者に対して、別紙3の「民間競争入札に係る評価基準表」により、加点項目に関する評価を行い、評価に応じて最大160点を付与する。なお、加点項目への記載がない場合にあっては、標準仕様書等によるものとし加点は行わないものとする。また、記載がある場合であっても加点が行われない項目については、標準仕様書等によるものとする。
    - ③ 総合評価は、必須項目及び加点項目の得点の合計を当該入札参加者の入札価格 で除した数値(以下「評価値」という。)をもって行う。
  - 3) 留意事項
    - 落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認めるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
    - ② 評価値の最も高い者が2人以上あるときは、該当者にくじを引かせて落札者を 決める。また、入札者又はその代理人が直接くじを引くことができないときは、 入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き民間事業者を決定す るものとする。
    - ③ 落札者が決定したときは、遅滞なく、民間事業者の氏名若しくは名称、落札金額、民間事業者の決定の理由並びに提案された内容のうち具体的な実施体制及び実施方法の概要について公表するものとする。
- (3) 初回の入札で落札者が決定しなかった場合の取扱いについて

初回の入札で予定価格の制限の範囲内で入札した者がいないときは、直ちに再度の 入札を行うこととし、これによってもなお落札者となるべき者が決定しない場合は、 入札条件を見直し、再度公告入札に付することを基本とする。

再度の公告によっても落札者となるべき者が決定しない場合、又は事業の実施に必要な期間が確保できない等、止むを得ない場合は、別途、当該事業の実施方法を検討 することとし、その検討結果及び理由を公表するとともに、官民競争入札等監理委員 会(以下「監理委員会」という。)に報告するものとする。

## 6 対象公共サービスに関する従来の実施状況に関する情報の開示に関する事項

従来の間伐及び路網整備の実施状況の情報については、別紙4の「従来の実施状況に 関する情報」のとおり、単年度事業の事例を参考情報として示すものである。

## 7 民間事業者に使用させることができる国有財産に関する事項

民間事業者は、資材運搬、運材等に当たっては、管轄森林管理署等の同意を得た上で、 既設の国有林林道及び作業道等を使用することができるものとする。

8 民間事業者が、対象公共サービスを実施するに当たり、国の行政機関等の長等に対して報告すべき事項、秘密を適正に取り扱うために必要な措置その他対象公共サービスの適正かつ確実な実施の確保のために契約により民間事業者が講ずべき措置に関する事項

- (1) 報告等について
  - 業務の実施体制 民間事業者は、事業の実施に当たり、自ら直接雇用する者の中から、すべての事 業を統括する現場代理人を定め、その氏名、その他必要な事項を作業着手前に管轄 森林管理署等に書面により通知するものとする。
  - 2) 事業計画書(変更計画書)の作成と提出

民間事業者は、企画提案書の記載内容を踏まえ、契約締結の日から10日以内に、 契約期間に係る事業計画書(様式10)を作成の上、管轄森林管理署等に提出し、その 承認を受けるものとする。

民間事業者は、自然災害等やむを得ない事由により事業計画書に基づく実行が困難となるときは、変更計画書(様式10)を作成の上、管轄森林管理署等に提出し、予め承認を受けるものとする。

3) 事業報告書の作成と提出

民間事業者は、毎年度、当該年度の事業実施に係る事業報告書(様式11)を作成し、 管轄森林管理署等に3月20日までに提出するものとする。

監督・検査

管轄森林管理署等は、監督職員及び検査職員(以下「監督職員等」という。)を定 めるものとする。

監督職員にあっては、民間事業者からの報告事項の受理、協議承諾、契約図書に 基づく事業進捗の管理、立会い、別紙5の「実施状況調査表」による実施状況に関 する調査等を行うものとする。また、検査職員にあっては、本事業の契約に係る部 分検査又は完了検査及び別紙5の「実施状況調査表」による実施状況に関する調査 結果の確認等を行うものとする。

- (2) 調査への協力
  - 1)監督職員等は、民間事業者による事業の適正かつ確実な実施を確保する必要があると認める時は、民間事業者に対し、当該事業の状況に関し必要な報告を求め、又は民間事業者の事務所等に立ち入り、事業の実施状況又は帳簿、書類その他の物件

を検査し、若しくは関係者に質問することができる。

- 2) 立ち入り検査をする監督職員等は、検査等を行う際には、当該検査等が法第26条 第1項に基づく者であることを民間事業者に明示するとともに、その身分を示す証 明書を携帯し、関係者に提示するものとする。
- (3) 指示について

監督職員等は、上記(1)3)の事業報告書及び(1)4)の実施状況に関する調査結果等に おいて、民間事業者による事業の適切かつ確実な実施を確保するために必要があると 認めるときは、民間事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができ るものとする。

また、上記によらず、事業の検査・監督において事業の質の低下につながる問題点 を確認した場合は、その場で指示を行うことができるものとする。

## (4) 秘密の保持

民間事業者は、本事業に関して監督職員等が開示した情報等(公知の事実等を除 く。)及び事業遂行過程で作成した提出物等に関する情報を漏洩してはならないもの とし、そのための必要な措置を講ずるものとする。また、民間事業者(その者が法人 である場合にあっては、その役員。)若しくはその職員その他本事業に従事していた 者は事業上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。これらの者が秘密を漏 らし、又は盗用した場合には、法第54条により罰則の適用がある。

- (5) 契約に基づき民間事業者が講ずべき措置
  - 1) 事業の開始及び中止
    - 民間事業者は、契約書に定められた事業開始日に、確実に本事業を開始しなければならない。
    - ② 民間事業者は、やむを得ない事由により、本事業を中止しようとするときは、 予め管轄森林管理署等の承認を受けなければならない。
  - 2) 法令等の遵守

民間事業者は、本事業を実施するに当たり、適用を受ける関係法令等を遵守しな ければならない。

3) 安全衛生

民間事業者は、本事業に従事する者の労働安全衛生に関する労務管理については、 責任者を定め、関係法令に従って行わなければならない。

記録・帳簿書類等

民間事業者は、実施年度毎に本事業に関して作成した記録や会計に関する帳簿書 類を、事業を完了し、又は中止した日の属する年度の翌年から起算して5年間保管 しなければならない。

5) 権利の譲渡

民間事業者は、原則として本契約に基づいて生じた権利の全部又は一部を第三者 に譲渡してはならない。

6) 権利義務の帰属等

本事業の実施が第三者の特許権、著作権その他の権利と抵触するときは、民間事業者は、その責任において、必要な措置を講じなければならない。

7) 一般的損害

本事業を行うにつき生じた損害(本実施要項9に記載した損害を除く。)について は、民間事業者がその費用を負担する。ただし、その損害のうち、管轄森林管理署 等の責に帰すべき事由により生じたものについては、森林管理署等が負担する。

- 8) 一括委任又は一括下請の禁止
  - 民間事業者(共同事業体を含む。)は本事業の実施に当たり、その全部又はその 主たる部分を自ら実質的に関与することなく一括して第三者に委任し、又は請け 負わせてはならない。
  - ② 民間事業者は、本事業の実施に当たり、その一部について委任又は下請負(以下「委任等」という。)を行う場合は、本実施要項8(1)2)の事業計画書において、委任等に関する事項(委任等の相手先の事業者の住所・名称、委任等を行う事業の範囲・分担関係)について記載しなければならない。

また、本事業における主たる部分(本事業における総合的企画、事業遂行管理、 各事業手法の決定及び履行者としての最終的な意思決定を行うための技術的判断 (本事業全体の企画立案及び進行管理等))については、委任等を行うことはでき ない。

- ③ 民間事業者は、本契約締結後やむを得ない事情により委任等を行う場合には、 委任等に関する事項を明らかにした上で、あらかじめ管轄森林管理署等の書面に よる承諾を受けなければならない。
- ④ 民間事業者は、上記②及び③により委任等を行う場合には、民間事業者が負う 義務を適切に履行するため、委任等の相手先の事業者に対し、本項に規定する事 項その他の事項について必要な措置を講じさせるとともに、委任等の相手先の事 業者から必要な報告を徴収することとする。
- ⑤ 上記②から④までに基づき、民間事業者が委任等の相手先の事業者に事業を実施させる場合は、すべて民間事業者の責任において行うものとし、委任等の相手先の事業者の責めに帰すべき事由については、民間事業者の責めに帰すべき事由とみなして、民間事業者が責任を負うものとする。
- 9) 契約の変更
  - ① 管轄森林管理署等及び民間事業者は、本事業の質の向上の推進、又はその他や むを得ない事由により本契約の内容を変更しようとする場合は、予め変更の理由 を提出し、それぞれの相手方の承認を得なければならない。
  - ② 上記①について、請負金等契約内容を変更する必要がある場合は、管轄森林管 理署等及び民間事業者は協議を行い、変更契約書としてこれを定めるものとする。
- 10) 契約の解除

管轄森林管理署等は、民間事業者が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

- 民間事業者の責に帰すべき事由により、事業期間内又は事業期間経過後相当の 期間内に事業を完了する見込みがないとき。
- ② 正当が理由がないのに、事業に着手すべき時期を経過しても事業に着手しないとき。
- ③ 本実施要項8(1)1)に定める現場代理人を設置しなかったとき。
- ④ この契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。

- ⑤ この契約について、不正行為をしたとき。
- ⑥ 法第22条第1項第1号イからチ又は同項第2号に該当するとき。
- ⑦ 暴力団員を事業を統括する者又は従業員としていることが明らかになったとき。
- ⑧ 暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していることが明らかになったとき。
- ⑨ 天災、不可抗力その他民間事業者の責に帰することができない事由によって、 事業を完了する見込みがないと認めるとき。
- 11) 契約解除時の取扱い
  - ① 上記10)①から⑧までの事由より、契約を解除した場合には、民間事業者は、請 負金額の10分の1に相当する金額を違約金として管轄森林管理署等の指定する期 間内に納付しなければならない。
  - ② 管轄森林管理署等は、民間事業者が前項の規定による金額を指定する期日まで に支払わないときは、その支払期限の翌日から起算して支払のあった日までの日 数に応じて、年100分の5の割合で計算した金額を延滞金として納付させること ができる。
  - ③ 管轄森林管理署等は、契約の解除及び違約金の徴収をしてもなお損害賠償の請 求をすることができる。
- 12) 契約の解釈

本契約に関して疑義が生じた事項については、その都度、民間事業者と管轄森林管理署等が協議するものとする。

## 9 民間事業者が対象公共サービスを実施するに当たり第三者に損害を加えた場合において、 その損害の賠償に関し契約により民間事業者が負うべき責任(国家賠償法の規定により国の 行政機関等が該当損害の賠償の責めに任ずる場合における求償に応ずる責任を含む。)に 関する事項

本契約を履行するに当たり、民間事業者又はその職員その他の当該公共サービスに従 事する者が、故意又は過失により、当該公共サービスの受益者等の第三者に損害を加え た場合には、次に定めるところによる。

- (1)管轄森林管理署等が国家賠償法第1条第1項等に基づき当該第三者に対する賠償を 行ったときは、管轄森林管理署等は民間事業者に対し、当該第三者に支払った損害賠 償額(当該損害の発生について管轄森林管理署等の責めに帰すべき理由が存する場合 は、管轄森林管理署等が自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分に限る。)につ いて求償することができる。
- (2)民間事業者が民法第709条等に基づき当該第三者に対する賠償を行った場合であって、当該損害の発生について、管轄森林管理署等の責めに帰すべき理由が存するときは、民間事業者は、管轄森林管理署等に対し、当該第三者に支払った損害賠償額のうち自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分について求償することができる。

## 10 対象公共サービスに係る第7条第8項に規定する評価に関する事項

(1) 実施状況に関する調査の時期 内閣総理大臣が行う評価の時期を踏まえ、本事業の実施状況を的確に把握するため、 毎年度3月末までに実施状況に関する調査を行うものとする。

(2) 調査の方法

管轄森林管理署等は、本実施要項8(1)3)の事業報告書を受理するとともに、実施 状況に関する調査を行い、森林管理局に遅滞なく報告するものとする。森林管理局は、 本事業の適切かつ円滑な実施のため、必要に応じて管轄森林管理署等に対して指導等 を行うとともに、調査結果をとりまとめ毎年度4月末までに林野庁に報告するものと する。

(3) 調査項目

本実施要項1.2において設定した項目(別紙5の「実施状況調査表」)とする。

## 11 その他対象公共サービスの実施に関し必要な事項

(1)対象公共サービスの実施状況等の官民競争入札監理委員会への報告及び公表 林野庁は、本実施要項10(2)で報告を受けた内容をとりまとめ、毎年度6月末まで に公表するとともに、官民競争入札等監理委員会(以下「監理委員会」という。)に報 告する。

また、林野庁は、民間事業者に対する会計法令に基づく監督・検査の状況について、 事業終了後に監理委員会へ報告するとともに、法第26条に基づく報告徴収等及び法第 27条に基づく指示等を行った場合には、その都度、措置の内容及び理由並びに結果の 概要を監理委員会へ報告することとする。

なお、入札の実施結果については、入札の実施後、林野庁においてとりまとめの上、 監理委員会へ報告することとする。

- (2) 監督体制
  - 1) 本契約に係る監督は、支出負担行為担当官(分任を含む。)が、監督職員に命じて、 立会い、指示その他の適切な方法によって行うものとする。
  - 2) 本事業の実施状況に係る監督は、本実施要項8(1)4)により行う。
- (3) 民間事業者が負う可能性のある主な責務等
  - 1) 罰則等
    - 次のいずれかに該当する者は、法第55条の規定により30万円以下の罰金に処されることとなる。
      - ・本実施要項8(1)2)及び3)による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は本実施要項8(1)4)による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
      - ・正当な理由なく、本実施要項8(3)による指示に違反した者
    - ② 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の事業に関し、上記①の違反行為をしたときは、法第56条の規定により、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前記①の刑を科されることとなる。
  - 2) 会計検査

民間事業者は、その行う公共サービスの内容が会計検査院法(昭和22年法律第73 号)第22条各号に該当するものであるとき、又は同法第23条第1項第7号に規定す る会計に係る事務であって、会計検査院が必要と認めるときには、同法第25条及び 第26条により、会計検査院の実施検査を受けたり、同院から直接又は発注者を通じ て、資料・報告書等の提出を求められたり質問を受けたりすることがある。

(4) 評価内容の担保

採用された企画提案の適切な実施を担保するため、契約書に、当該企画提案書のうち、事業計画の工程管理及び事業計画上の考慮事項(様式8及び9)を添付するとともに、本実施要項5(2)2)において加点が行われない項目については、標準仕様書等によることとし、これらの実施を約する旨の条項を付するものとする。

なお、本実施要項8(5)9)に規定する契約変更の場合においても、変更後の事業計画の工程管理及び事業計画上の考慮事項(様式8及び9)を変更契約書に添付するものとする。

(5) 事業成績評定

本事業においては、事業成績評定要領に基づく事業成績評定を年度毎に行うものと し、別紙3「民間競争入札に係る評価基準表」の事業計画の評価項目ごとに、民間事 業者の責により履行が適正でないと認められるときには、事業成績評定の点数を減ず ることとする。

この場合において、事業成績評定要領第4の4中、「事業完了届の提出を受けたと き」とあるのは「当該年度における最終の部分完了届の提出を受けたとき又は事業完 了届の提出を受けたとき」と、「完了検査の実施のとき」とあるのは「当該年度にお ける最終の部分検査の実施のとき又は完了検査の実施のとき」と読み替えるものとし、 各年度における検査箇所のすべてを対象として事業成績評定を行うものとする。

なお、事業成績評定要領第4の5中「事業完了後」とあるのは「当該年度における 最終の部分完了届の提出後又は事業完了届の提出後」と、第5の事業成績一覧(別記 様式第1号)中「完成年月日」とあるのは「部分完了又は完成年月日」と、第6の事 業評定通知書(別記様式第2号)中の「完成検査年月日」とあるのは「部分検査又は完 了検査年月日」と読み替えるものとする。

(6) その他

本実施要項に定める事項のほかは、製品生産事業請負に係る関係通知による。


民間競争入礼導入箇所一覧

別紙1

1		++++			事業期間	++ += == + 1		V 41 T T	間伐面積	集诰材材積
固乃	管理局名	森杯官埋者寺名	門仕地	对家杯小班	自至	<b>戊</b>	王な혠裡	不商行	(ha)	(m3)
	北海道	上川中部森林管理署	北海道	愛別・旭山国有林47る林小 班ほか75小班			トドマツ等	28~51年生	553	8,200
2	北海道	日高南部森林管理署	北海道	新冠国有林1011と林小班 ほか39小班			トドマツ等	27~60年生	243	7,200
3	東北	三八上北森林管理署	青森県	遠瀬深山国有林501い1林 小班ほか56小班	·····································	①太井沽倅の6名1-拍	スギ、 カラマツ等	29~59年生	252	14,000
4	東北	山形森林管理署 最上支署	山形県	三ツ沢国有林2208ろ林小 班ほか6小班	<ul> <li>①十次23年4月交降、回</li> <li>年度中において契約を締結した日を始期とし、平</li> <li>歳25年年中において、均</li> </ul>	①株枠次第73米に殆っ 定する保安林にあって は、対象林小班の指定 施業専件(快奨率35%	スギ等	42~47年生	178	13,500
<b>1</b>	関東	棚倉森林管理署	福島県	小名沢・遠ヶ竜国有林266 ぬ2林小班ほか42小班	約の完了する日を終期と する2年を超える期間とし て定めるものとする。	を超えない範囲)によるものとする。	スギ、ヒノキ、 アカマツ等	24~56年生	132	8,500
9	中部	中信森林管理署	長野県	奈川第一国有林345は林 小班ほか19小班	②具体の事業期間につ いては、①を前提として、	②①の詳細及びその 他の法令制限の有無 等については、管轄森 はが加盟に、当、	カラマツ、ヒノ キ等	38~88年生	117	4,500
7	中部	飛騨森林管理署	岐阜県	山中山国有林4139へ林小 班ほか11小班	本事業を実施する氏間事業者が、企画提案書におして提案した内容を踏ましては案した内容を踏まってはまったものを始ま	林官埋者等が人私公 告、入札説明書等にお いて明らかにするもの レオス	カラマツ、スギ 等	45~63年生	111	3,700
8	近畿中国	岡山森林管理署	围山県	古谷国有林529U11林小班 ほか20小班	2 - XXF 3 0 0 X L 9 0	9 9	スギ、ヒノキ等	30~57年生	156	7,200
6	四国	愛媛森林管理署	愛媛県	黒滝山国有林72い林小班 ほか5小班			スギ、ヒノキ等	41~58年生	145	9,800
10	ታ ሥ	北薩森林管理署	鹿児島県	間根ヶ平国有林3026い林 小班ほか13小班			スギ、ヒノキ等	33~53年生	102	8,100
立法	本齢は平成23	注:林齢は平成23年時の林齢である。								

- 21 -

## 民間競争入札の標準的な手続



liby
表
夏
宦
骷
N0
倿
<u>Ú</u>
¥
いも
цШ,
き ま
100
壨
Щ

	100			10			2			/ 15			/ 15			/ 15			/ 15			5	
	、			`	1					`						`						`	
		i	10	2	0	5	2	0	15	7	0	15	7	0	15	7	0	15	7	0	5	2	0
様式8	様式8	様式4		様式9			様式9			様式9			様式9			様式9			様式9			様式9	
極	炮 函	府	適切であるとともにエ夫が見られる	適切である	事業実施上問題ないが改善の余地がある	適切であるとともにエ夫が見られる	適切である	事業実施上問題ないが改善の余地がある	適切であるとともにエ夫が見られる	適切である	事業実施上問題ないが改善の余地がある	適切であるとともにエ夫が見られる	適切である	事業実施上問題ないが改善の余地がある	適切であるとともにエ夫が見られる	適切である	事業実施上問題ないが改善の余地がある	適切であるとともに高い水準にある	適切である	事業実施上問題ないが改善の余地がある	適切であるとともにエ夫が見られる	運切である	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
事業期間の設定の適切性(期限内の設定となっているとともに、適 切な作業時期、期間の設定となっているか)	工程管理の適切性(各作業の工程及び作業手順、移動時期等が 適切か)	事業実施に必要な有資格者の有無(チェーンソーによる伐木造材等に係る特別教育、車両系建設機械技能講習等の修了者が配置されているか)	間代の実施方法(佐程素を道守)しし、林公全体として偏りのない	国になった。 通りな立木密度を確保するための具体的方法、地域の地形、 地域のないたので、ための具体的方法、地域の地形、地	買、降水重等の条件を踏まえた配慮事頃が提楽されているか)		残存不の保全(間伐・路網整備における残存不保全の配慮及び具  体的方法が提案されているか)			作業システム(出コストで効率的な間伐を実施するための作業シス  テム等が提案されているか)		路線計画(導入する作業システムを踏まえ、 使いやすく、 低コストで	耐火性の高い路線計画、地域の地形・地質・廃水量等の条件を路	まえた配慮事頃か掟条されているか)		路線開設(計画路線における施工上の工夫、地域の地形・地質・   隆水量等の条件を踏まえた配慮事項が提案されているか)			労働生産性(労働生産性の実績及び数値目標が提案されている  か)		林術の向上(現場従事者(作業員)の技術向上を目的と) た技術指	※明会の単語のの単語のでの単語のでの100mmの	の支援について 症案 られているか)
	実施体制											「 「 「 「 」 「 」 手 十		<u> </u> 									
	交 頁日	※日										1		[									
	適 否 様式8	事業期間の設定の適切性(期限内の設定となっているとともに、適適で     適合     様式8       切な作業時期、期間の設定となっているか)     適合     適合       工程管理の適切性(各作業の工程及び作業手順、移動時期等が     適合     適合	事業期間の設定の適切性(期限内の設定となっているとともに、適適否     様式8       切な作業時期、期間の設定となっているか)     適合     様式8       実施体制     工程管理の適切性(各作業の工程及び作業手順、移動時期等が 適切か)     適合     様式8       実施体制     工程管理の適切性(各作業の工程及び作業手順、移動時期等が 適切か)     適合     香     様式8       事業実施に必要な有資格者の有無(チェーンソーによる优木造材 等に係る特別教育、車両系建設機械技能講習等の修了者が配置     適否     様式4	事業期間の設定の適切性(期限内の設定となっているとともに、適適合     様式8       切な作業時期、期間の設定となっているか)     適合     様式8       実施体制     工程管理の適切性(各作業の工程及び作業手順、移動時期等が     適合     様式8       実施体制     適切か)     適     否     様式8       実施体制     適行のう)     適切か)     適     否     様式8       専業実施に必要な有資格者の有無(チェーンソーによる优木造材     適合     酒     否     様式4       市業     市高系建設機械技能講習等の修了者が配置     適合     否     様式4       間休の=施木生は(地理家を通知」の、社社会体は」で届100010     適切であるとともにエ夫が見られる     10	事業期間の設定の適切性(期限内の設定となっているとともに、適置で、         適置で         様式8         様式8         100            実施体制         工程管理の適切性(各作業の工程及び作業手順、移動時期等が 適切か)         適         否         様式8         100         /           実施体制         工程管理の適切性(各作業の工程及び作業手順、移動時期等が 適切か)         適         否         様式8         100         /           事業実施に必要な有資格者の有無(チェーンソーによる伐木造材 等に係る特別教育、車両系建設機械技能講習等の修了者が配置         適         否         様式4         100         /           間伐の実施方法(伐採率を遵守しつつ、林分全体として偏りのない         適切であるとともに工夫が見られる         10	事業期間の設定の適切性(期限内の設定となっているとともに、適置で     施工程管理の適切性(期限内の設定となっているとともに、適置で     株式8       実施体制     工程管理の適切性(各作業の工程及び作業手順、移動時期等が     適置で     権式8       実施体制     工程管理の適切性(各作業の工程及び作業手順、移動時期等が     適置で     権式8       第二、     適切か)     適     酒     権式8       事業実施に必要な有資格者の有無(チェーン)一による伐木造材     適     酒     権式4       事業実施に必要な有資格者の有無(チェーン)一による伐木造材     適     酒     権式3       市業     第二、     適     酒     権式4       第二、     第二、     適     酒     (10)       市     100     適切であるとともに工夫が見られる     前       10     適切でなるるとともに工夫が見られる     市     10       10     10     10     10       11     10     10     10       12     12     10     10       13     13     10     10       13     13     10     10       13     14     10     10       13     10     10     10       13     14     10     10       14     14     10     10       15     14     10     10       15     10     10     10       16     10     10     10       15     10     10 <tr< td=""><td>事業期間の設定の適切性(期限内の設定となっているとともに、適置で         様式8         様式8           切な作業時期、期間の設定となっているか)         適         否         様式8           実施体制         工程管理の適切性(現限内の設定となっているか)         適         否         様式8           実施体制         近程管理の適切性(角体業の工程及び作業手順、移動時期等が         適         否         様式8           適切か)         通         酒         否         様式6           事業実施に必要な有資格者の有無(チェーンソーによる伐木造材 等に係る特別教育、車両系建設機械技能講習等の修了者が配置         適         否         様式4            書         適         否         様式4            されているか)         適切であるとともにエ夫が見られる         100            適切な立未密度を確保するための具体的方法、地域の地形、地 適切であるとともにエ夫が見られる         10            適切であるとともにエナメが見られる         5</td><td>手業期間の設定の適切性(期限内の設定となっているとともに、適置で         権式8           専業業期間の設定となっているか)         適子         権式8           実施体制         工程管理の適切性(角作業の工程及び作業手順、移動時期等が         適合         権式8           実施体制         近程管理の適切性(合作業の工程及び作業手順、移動時期等が         適合         権式8           第切か)         適切か)         適切か)         適         否         権式8           事業実施に必要な有資格者の有無(チェーンソーによる抜水造材         適合         権式4         100            専に係る特別教育、車両系建設機械技能講習等の修了者が配置         適合         権式4         100            されているか)         適切で立不密度を確保するための具体的方法、地域の地形、地         適切であるとともにエ夫が見られる         10            間伐の実施方法(投探車を遵守しつつ、林分を体として偏りのない         適切であるとともにエ夫が見られる         10             適切な立不密度を確保するための具体を踏まえた配慮事項が提案されているか)         事業実施上問題ないが改善の余地がある         10             廃存木の保全間(b、路網整備における残存木保全の配慮及び具         適切であるとともにエ夫が見られる         5             施力が法が提案されているか)         適切であるととしに工夫が得られる         5</td><td>実施体制         事業期間の設定の適切性(期限内の設定となっているた)         通         石         様式8           実施体制         工程管理の適切性(角に業の工程及び作業手順、移動時期等が 適切か)         通         石         様式8         100           実施体制         延行         通         石         様式8         100         //           実施体制         通切か)         通         石         様式8         100         //         //           事業実施に必要な有資格者の有無(テェーンソーによる比木造材         適         石         様式3         //</td><td>実施体制         事業期間の設定の適切性(期限内の設定となっているか)         適         否         株式8            実施体制         工程管理の適切性(用限内の設定となっているか)         適         否         株式8</td><td>事業期間の設定の適切性(現限内の設定となっているか)         適 否         様式8           実施体制         工程管理の適切性(現休の設定となっているか)         適 否         様式8           実施体制         近のか)         適切か)         適 否         様式8           第第実施に必要な有資格者の有無(すエーンソーによる优大造材 適切か)         適 否         様式3         100           第二日管理の適切性(各作業の工程及び作業手順、移動時期等が 適切か)         適 否         様式6         様式4           第三人に必要な有資格者の有無(すエーンソーによる优大造材 されているか)         適 否         様式5         様式4           第二人にいるか)         適切であるとともに工夫が見られる         様式5         100           適切であるとともに工夫が見られる         第 次3         5         1           通貨の空水の強した、能調整備における残存未保全の配慮及び5         適切であるとともに工夫が見られる         10           施力であるとともに工夫が見られる         様式3         5         1           施力であるとともに工夫が見られる         10         10         10           施力であるとともに工夫が見られる         適切であるとともにエナ夫が見られる         5         1           株的方法が提案されているか)         事業実施上問題ないが改善の余地がある         10         1           作業&gt;ステム(低コストでか)         通知であるととものによったのの作業&gt;入         適切であるとともれにてよが15         15</td><td>事業期間の設定の適切性(期限内の設定となっているか)         適合         音響         構式8         100           実施体制         工程管理の通切性(用の設定となっているか)         適合         香         構式8         100           実施体制         通切か)         通切か)         適合         香         構式8         100           事業実施に必要な有資格者の有無(テェーンソーによる依水造材         適         香         構式4         10         10           事業実施に必要な有資格者の有無(テェーンソーによる依水造材         適         香         構式4         10         10           されているか)         第         適切であるとともにエ夫が見られる         構式4         10         10         10           適切な立木密度を確保するための具体的方法、地域の地形、地         適切であるとともにエ夫が見られる         構式5         10         10         10           適切なったるとともにこ夫が見られる         薄切であるとともにエ夫が見られる         横式5         5         10         10           適切なったるとどもにことがり。         適切であるとともにエチが見られる         横式5         5         10         10           読みを完成でであるとどもにことかがした。         適切であるとどもにエチが見られる         第         第         5         10         10           たちちが見たるい提案されているが         事業実施止問題ないがの着の余いのであるとどもにエチが見られる         適切であるとどもにエチが見られる         5         10         15         15         15         15         15         15         15         15         15         15<!--</td--><td>実施体制         事業期間の股定の適切性(場限内の股定となっているとともに、適置否         検式8         100           実施体制         工程管理の適切性(合作業の工程及び作業手順、移動時期等が         適合         検式8         100           実施体制         工程管理の適切性(合作業の工程及び作業手順、移動時期等が         適合         検式8         100           通切か)         通切か)         通切か         適合         検式8         100           再度管理の適切性(合作業の工程及び作業手順、移動時期等が         適合         株式8         100            通切か)         通切か)         適合         株式4             商切なたるなどもににの要な有変化者の有限でしつつ、林分全体として偏いのない         適切であるとともに工夫が見られる         株式4             間伐の実施方水(50か)         通切であるとともに工夫が見られる         株式5</td><td>実施体制         事業期間の設定の適切性(現限内の設定となっているか)         適 否         検式8           実施体制         正程管理の適切性(現限内の設定となっているか)         適 否         検式8           運動力)         通切か)         通切か)         適 否         検式8           運動力)         通切か)         適 つかん         適 否         検式8           事業実施に必要な有物後者の有無(チェーンソーによる优大造材         適 否         検式4         100           事業実施にの要な有物後者の有無(チェーンソーによる优大造材         適 否         検式4         100           されているか)         適切であるとともにエ夫が見られる         検式4         100           されているか)         重切なた水密度を確保するための具体がた、地球の地か         適切であるとともにエ夫が見られる         10           施切なるるとともにエ大が見られる         通切であるとともにエ大が見られる         5         10           施切なるるとともにエ大が見られる         通切であるとともにエ大が見られる         5         1           施力が生産の余件を踏まえれているか)         事業実施上問題ないが改善の余社を訪れる         5         5         1           市ま計画の安当性         第回びてあるるとともにエ大が見られる         6         5         1         1           市業実施加能力法が提案されているか)         事業実施加問認ってあるとともしにているかる         10         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1&lt;</td><td>手業時間の設定の適切性(期限内の設定となっているたともに、通って         通って         換式8         均な作業時期,期間の設定となっているか)         通って         換式8         均な作業時期,期間の設定となっているか)         通って         換式8         100         1           実施体制         道智力か)         道智力が)         道智力が         道         否         換式8         100         1           事業実施に必要な有資格者の有無(テェーンソーによるは大活材         通行のか)         通行のかるとどもに工夫が見られる         換式4         1         100         1</td><td>非常期間の設定と応っているか)         造 否         株式8         株式8           地応作素時期、期間の設定と応っているか)         造 否         株式8         株式8           地応作素時期、期間の設定と応っているか)         道 否         株式8         株式8           工程管理の適切性(低限末の工程及び作業手順、移動時期等が         適 否         株式8         100           通 切か)         通切か)         通 否         株式8           市ま家街に必要な有貨幣者の有無(デェーンソーによる沈木造材         適 否         株式4           されているか)         事業実施上問題ないが改善の余地がある         10           されているか)         適切であるとともに工夫が見られる         10           されているか)         事業実施上問題ないが改善の余地がある         10           市 市         適切であるとともに工夫が見られる         10           市業計画の安定れているか)         事業実施上問題ないが改善の余地がある         10           市業支援上間題ないが改善の余地がある         10         10           市業計画の安当市市は「市た支おすたいるか)         事業実施上問題ないが改善の余地がある         15           市         通切であるとともに工夫が見られる         15           市         通知であるとともに工夫が見られる         15           市         第数であるともといでするからいかな音につるかっかがある         15           市         第切であるとともににしたるが         15           市         第切であるともににているか)         事業実施し目記ないやする           市         通知であるともににしたるが         15           市         通知であるともににているか)</td><td>手業期間の設定の適切性(期限内の設定となっているか)         適 否         株式8         株式8           改作作業時期、期間の設定となっているか)         適 不         株式8         株式8           支能体制         通切か)         適 切か         適 不         株式8           事業業価の運転有質体者の有無(************************************</td><td>実施体制         毒素期間の設定の適切性伺服内的設定となっているか)         適 石         株式8         株式8           切な作業時期、期間の設定となっているか)         通 石         株式8         株式8         100           適切か)         通のか)         通のか)         通         石         株式8         100           事業実施に必要な有質所者の有病(ケェーンソーによる化水溢材         通 石         株式8         株式8         100         100           事業実施に必要な有質所者の有病(ケェーンソーによる化水溢材         通 石         株式4         100         100         100           事業実施に必要な有質所者の有病(ケェーンソーによる化水溢材         通 石         株式4         100         100         100           市民の実施方法(保護非産運べしいつ、林分全体とした)(小30,10         通知であるとともに工夫が見られる         株式5         100</td><td>予能体制         適 否         株式8         株式8         株式8           実施体制         通切か)         通 否         株式8         株式8           可切かご作業時期、期間の股定となっているか)         通 否         株式8         株式8           通切か)         通切か)         通 否         株式8           通切か)         通切か)         通 否         株式8           通切か)         通切か)         通 句         株式8           市業変加しめ型な有資格者の有無(テェーン)         一によるた(水道材         通 否         株式4           市ま業指しる要求         第二、(小るか)         通 句         第           市内のたちとととり         一部句であるとともしこチが見られる         10           市内のたちかんせどもこころの具体を結果がたにものの作果いた         通句であるとともしこチが見られる         10           通のな上がで見を確認するとものの作果いた         通句であるとともしこエチが見られる         6           第ののなかせがある         株式9         5         10           第ののなたかしかの         通句であるとともしこエチが見られる         10         10           第ののなられかある         通句であるとともしこエチが見られる         6         5           第ののなるたちとりにであかしたいのかいが電のやかかがある         通句であるともしにエチが見られる         10         15           第ののであるともしたいのが能いやすく低コントであいり         通句であるともともしにエチが見られる         15         15           第のの         通句であるともしにあいかがであるとものとものとものの作家いた         通句であるともともにエチが見られる         15</td><td>手業期期の設定の通切性(周期(N)設定と45つているか)         通 否         株式8         100           支施体制         正程管理の適切性(周期(N)設定と45つているか)         通 否         株式8         100           工程管理の適切性(周期を必要です実施すた)         通 否         株式8         100           通 可         通 否         株式4         100           並れていも50)         通 可         通 否         株式4           前にたる時別がま         通 可         通 否         株式4           前にたる時別が5         第四次5         株式4         100           されていも50)         通 可         通 可         100           前のたあるともににまめ所が3         通 可であるとともににまめいかな         15           前のたあるとともにこまが見られる         株式5         15         15           前のたあるとともにこまが見られる         第 数         第 数         15           施設するのお         100         10         15         15           施設するのお         100         10         15         15           施設するのお         100         10         15         15</td><td>支施体制         毒素類問の設定の適切性(周期内の設定と6っているか)         適 百         積式8         100           支施体制         近代常報時期、期間の設定と6っているかう         適 百         積式8         100           通行         道 百         積式8         100           通行かう         通行かう         通 百         積式8         100           通行かう         通行かう         通 百         積式8         100           通行かう         通行かう         通行からどうしいしたいう         通行からとしたいこよがかきため         100           されていもかう         通行ならとしたいこよがかららん         積式9         5         100           されていもかう         通行ならとしたいこよがかららんとしたいこよがらからの         通行であるととしに工夫が見られる         10         10           市内のたかざ顔を確認するためのに除たまた、それているかう         通行であるととしに工夫が見られる         6         10         10           市内のなんどもににて大が見のいいた         通行であるととしに工夫が見られる         10         10         10           市内のなんが面白いもおいた         通行であるととしに工夫が見られる         10         10         10         10           市まま市田園のいかな音の余市のおいた         通行のかるからいかな音の余地がある         月         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10</td><td>実能間のの設定とつっているか)         通 百         検 姓(1)           実能体制         工程管理の適切性(各作業の工程及い作業手順、移動時期等か)         通 百         検 姓(2)           運動力         工程管理の適切性(各作業の工程及い作業手順、移動時期等か)         通 百         検 (10)           通切か)         通切か)         通 (10)         (10)           通知か)         通 (10)         (10)         (10)           第二位         第三位         第三位         (10)           第二位         第三位         第三位         (10)           第二位         第三位         第三位         (10)           第二位         第四(1)         通行         (10)           第二位         第四(1)         通行         (10)           第二位         第四(1)         通行         (10)           第二位         第四(1)         第三位         (10)           第二位         第四(1)         第三         (10)           第二位         第四(1)         第三         (10)           第二位         第三         第三         (11)           第二位         第三         第三         (11)           第三         第三         第三         (11)           第三         第三         第三         第三           第三         第三         第三         第三         (11)</td><td>実業期間の設定の適切性(期間内の設定となっているか)         通 否         株式6           現在実報用、規間の設定となっているか)         通 否         株式6           現成かう         建築業額間の設定をなっているか)         通 否         株式6           通切か)         通切か)         通 否         株式6           通切か)         通びたるな有変加なの作業であった         通行のたるとともにこまが見られる         株式6           通切か)         通びてあるとともにこまが見られる         株式7         5           市たているか)         通行のたるとともにこまが見られる         株式7           市たているか)         通行のたるとともにこまが見られる         株式7           市たたいちか)         第業素価に加速したものであるとともにこまが見られる         株式7           市たたいちか)         第業業価に加速したものであるとともにこまが見られる         5           市またの集会に開た、活躍響動しているか)         第業素価に加てある         5           市またの生またの主要のにいるか)         第第であるとともにこまが見られる         6           市たの集会に加た。時期になったいしるか)         第業素価に加速したある         5           市またの集価能で活躍単立が回転またのためのたいたのか         通行であるとともにこまたが見られる         5           市またの実施が加速したのであるとともにこまたのまかがある         5         5           市またの生まかでいたのか         通行であるとともにこまたのであるためたる         6         7           市またの生またのと目標までいを読載またのと見またのと見またのと見またのと目的な時間・地震いたいる         15         7           市またの生業なんでいるの         第切であるとととにこまかいなったかる         6         7           市まのであるとととにこまたのと開いたまでのと目的な時間になったい</td></td></tr<>	事業期間の設定の適切性(期限内の設定となっているとともに、適置で         様式8         様式8           切な作業時期、期間の設定となっているか)         適         否         様式8           実施体制         工程管理の適切性(現限内の設定となっているか)         適         否         様式8           実施体制         近程管理の適切性(角体業の工程及び作業手順、移動時期等が         適         否         様式8           適切か)         通         酒         否         様式6           事業実施に必要な有資格者の有無(チェーンソーによる伐木造材 等に係る特別教育、車両系建設機械技能講習等の修了者が配置         適         否         様式4            書         適         否         様式4            されているか)         適切であるとともにエ夫が見られる         100            適切な立未密度を確保するための具体的方法、地域の地形、地 適切であるとともにエ夫が見られる         10            適切であるとともにエナメが見られる         5	手業期間の設定の適切性(期限内の設定となっているとともに、適置で         権式8           専業業期間の設定となっているか)         適子         権式8           実施体制         工程管理の適切性(角作業の工程及び作業手順、移動時期等が         適合         権式8           実施体制         近程管理の適切性(合作業の工程及び作業手順、移動時期等が         適合         権式8           第切か)         適切か)         適切か)         適         否         権式8           事業実施に必要な有資格者の有無(チェーンソーによる抜水造材         適合         権式4         100            専に係る特別教育、車両系建設機械技能講習等の修了者が配置         適合         権式4         100            されているか)         適切で立不密度を確保するための具体的方法、地域の地形、地         適切であるとともにエ夫が見られる         10            間伐の実施方法(投探車を遵守しつつ、林分を体として偏りのない         適切であるとともにエ夫が見られる         10             適切な立不密度を確保するための具体を踏まえた配慮事項が提案されているか)         事業実施上問題ないが改善の余地がある         10             廃存木の保全間(b、路網整備における残存木保全の配慮及び具         適切であるとともにエ夫が見られる         5             施力が法が提案されているか)         適切であるととしに工夫が得られる         5	実施体制         事業期間の設定の適切性(期限内の設定となっているた)         通         石         様式8           実施体制         工程管理の適切性(角に業の工程及び作業手順、移動時期等が 適切か)         通         石         様式8         100           実施体制         延行         通         石         様式8         100         //           実施体制         通切か)         通         石         様式8         100         //         //           事業実施に必要な有資格者の有無(テェーンソーによる比木造材         適         石         様式3         //	実施体制         事業期間の設定の適切性(期限内の設定となっているか)         適         否         株式8            実施体制         工程管理の適切性(用限内の設定となっているか)         適         否         株式8	事業期間の設定の適切性(現限内の設定となっているか)         適 否         様式8           実施体制         工程管理の適切性(現休の設定となっているか)         適 否         様式8           実施体制         近のか)         適切か)         適 否         様式8           第第実施に必要な有資格者の有無(すエーンソーによる优大造材 適切か)         適 否         様式3         100           第二日管理の適切性(各作業の工程及び作業手順、移動時期等が 適切か)         適 否         様式6         様式4           第三人に必要な有資格者の有無(すエーンソーによる优大造材 されているか)         適 否         様式5         様式4           第二人にいるか)         適切であるとともに工夫が見られる         様式5         100           適切であるとともに工夫が見られる         第 次3         5         1           通貨の空水の強した、能調整備における残存未保全の配慮及び5         適切であるとともに工夫が見られる         10           施力であるとともに工夫が見られる         様式3         5         1           施力であるとともに工夫が見られる         10         10         10           施力であるとともに工夫が見られる         適切であるとともにエナ夫が見られる         5         1           株的方法が提案されているか)         事業実施上問題ないが改善の余地がある         10         1           作業>ステム(低コストでか)         通知であるととものによったのの作業>入         適切であるとともれにてよが15         15	事業期間の設定の適切性(期限内の設定となっているか)         適合         音響         構式8         100           実施体制         工程管理の通切性(用の設定となっているか)         適合         香         構式8         100           実施体制         通切か)         通切か)         適合         香         構式8         100           事業実施に必要な有資格者の有無(テェーンソーによる依水造材         適         香         構式4         10         10           事業実施に必要な有資格者の有無(テェーンソーによる依水造材         適         香         構式4         10         10           されているか)         第         適切であるとともにエ夫が見られる         構式4         10         10         10           適切な立木密度を確保するための具体的方法、地域の地形、地         適切であるとともにエ夫が見られる         構式5         10         10         10           適切なったるとともにこ夫が見られる         薄切であるとともにエ夫が見られる         横式5         5         10         10           適切なったるとどもにことがり。         適切であるとともにエチが見られる         横式5         5         10         10           読みを完成でであるとどもにことかがした。         適切であるとどもにエチが見られる         第         第         5         10         10           たちちが見たるい提案されているが         事業実施止問題ないがの着の余いのであるとどもにエチが見られる         適切であるとどもにエチが見られる         5         10         15         15         15         15         15         15         15         15         15         15 </td <td>実施体制         事業期間の股定の適切性(場限内の股定となっているとともに、適置否         検式8         100           実施体制         工程管理の適切性(合作業の工程及び作業手順、移動時期等が         適合         検式8         100           実施体制         工程管理の適切性(合作業の工程及び作業手順、移動時期等が         適合         検式8         100           通切か)         通切か)         通切か         適合         検式8         100           再度管理の適切性(合作業の工程及び作業手順、移動時期等が         適合         株式8         100            通切か)         通切か)         適合         株式4             商切なたるなどもににの要な有変化者の有限でしつつ、林分全体として偏いのない         適切であるとともに工夫が見られる         株式4             間伐の実施方水(50か)         通切であるとともに工夫が見られる         株式5</td> <td>実施体制         事業期間の設定の適切性(現限内の設定となっているか)         適 否         検式8           実施体制         正程管理の適切性(現限内の設定となっているか)         適 否         検式8           運動力)         通切か)         通切か)         適 否         検式8           運動力)         通切か)         適 つかん         適 否         検式8           事業実施に必要な有物後者の有無(チェーンソーによる优大造材         適 否         検式4         100           事業実施にの要な有物後者の有無(チェーンソーによる优大造材         適 否         検式4         100           されているか)         適切であるとともにエ夫が見られる         検式4         100           されているか)         重切なた水密度を確保するための具体がた、地球の地か         適切であるとともにエ夫が見られる         10           施切なるるとともにエ大が見られる         通切であるとともにエ大が見られる         5         10           施切なるるとともにエ大が見られる         通切であるとともにエ大が見られる         5         1           施力が生産の余件を踏まえれているか)         事業実施上問題ないが改善の余社を訪れる         5         5         1           市ま計画の安当性         第回びてあるるとともにエ大が見られる         6         5         1         1           市業実施加能力法が提案されているか)         事業実施加問認ってあるとともしにているかる         10         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1&lt;</td> <td>手業時間の設定の適切性(期限内の設定となっているたともに、通って         通って         換式8         均な作業時期,期間の設定となっているか)         通って         換式8         均な作業時期,期間の設定となっているか)         通って         換式8         100         1           実施体制         道智力か)         道智力が)         道智力が         道         否         換式8         100         1           事業実施に必要な有資格者の有無(テェーンソーによるは大活材         通行のか)         通行のかるとどもに工夫が見られる         換式4         1         100         1</td> <td>非常期間の設定と応っているか)         造 否         株式8         株式8           地応作素時期、期間の設定と応っているか)         造 否         株式8         株式8           地応作素時期、期間の設定と応っているか)         道 否         株式8         株式8           工程管理の適切性(低限末の工程及び作業手順、移動時期等が         適 否         株式8         100           通 切か)         通切か)         通 否         株式8           市ま家街に必要な有貨幣者の有無(デェーンソーによる沈木造材         適 否         株式4           されているか)         事業実施上問題ないが改善の余地がある         10           されているか)         適切であるとともに工夫が見られる         10           されているか)         事業実施上問題ないが改善の余地がある         10           市 市         適切であるとともに工夫が見られる         10           市業計画の安定れているか)         事業実施上問題ないが改善の余地がある         10           市業支援上間題ないが改善の余地がある         10         10           市業計画の安当市市は「市た支おすたいるか)         事業実施上問題ないが改善の余地がある         15           市         通切であるとともに工夫が見られる         15           市         通知であるとともに工夫が見られる         15           市         第数であるともといでするからいかな音につるかっかがある         15           市         第切であるとともににしたるが         15           市         第切であるともににているか)         事業実施し目記ないやする           市         通知であるともににしたるが         15           市         通知であるともににているか)</td> <td>手業期間の設定の適切性(期限内の設定となっているか)         適 否         株式8         株式8           改作作業時期、期間の設定となっているか)         適 不         株式8         株式8           支能体制         通切か)         適 切か         適 不         株式8           事業業価の運転有質体者の有無(************************************</td> <td>実施体制         毒素期間の設定の適切性伺服内的設定となっているか)         適 石         株式8         株式8           切な作業時期、期間の設定となっているか)         通 石         株式8         株式8         100           適切か)         通のか)         通のか)         通         石         株式8         100           事業実施に必要な有質所者の有病(ケェーンソーによる化水溢材         通 石         株式8         株式8         100         100           事業実施に必要な有質所者の有病(ケェーンソーによる化水溢材         通 石         株式4         100         100         100           事業実施に必要な有質所者の有病(ケェーンソーによる化水溢材         通 石         株式4         100         100         100           市民の実施方法(保護非産運べしいつ、林分全体とした)(小30,10         通知であるとともに工夫が見られる         株式5         100</td> <td>予能体制         適 否         株式8         株式8         株式8           実施体制         通切か)         通 否         株式8         株式8           可切かご作業時期、期間の股定となっているか)         通 否         株式8         株式8           通切か)         通切か)         通 否         株式8           通切か)         通切か)         通 否         株式8           通切か)         通切か)         通 句         株式8           市業変加しめ型な有資格者の有無(テェーン)         一によるた(水道材         通 否         株式4           市ま業指しる要求         第二、(小るか)         通 句         第           市内のたちとととり         一部句であるとともしこチが見られる         10           市内のたちかんせどもこころの具体を結果がたにものの作果いた         通句であるとともしこチが見られる         10           通のな上がで見を確認するとものの作果いた         通句であるとともしこエチが見られる         6           第ののなかせがある         株式9         5         10           第ののなたかしかの         通句であるとともしこエチが見られる         10         10           第ののなられかある         通句であるとともしこエチが見られる         6         5           第ののなるたちとりにであかしたいのかいが電のやかかがある         通句であるともしにエチが見られる         10         15           第ののであるともしたいのが能いやすく低コントであいり         通句であるともともしにエチが見られる         15         15           第のの         通句であるともしにあいかがであるとものとものとものの作家いた         通句であるともともにエチが見られる         15</td> <td>手業期期の設定の通切性(周期(N)設定と45つているか)         通 否         株式8         100           支施体制         正程管理の適切性(周期(N)設定と45つているか)         通 否         株式8         100           工程管理の適切性(周期を必要です実施すた)         通 否         株式8         100           通 可         通 否         株式4         100           並れていも50)         通 可         通 否         株式4           前にたる時別がま         通 可         通 否         株式4           前にたる時別が5         第四次5         株式4         100           されていも50)         通 可         通 可         100           前のたあるともににまめ所が3         通 可であるとともににまめいかな         15           前のたあるとともにこまが見られる         株式5         15         15           前のたあるとともにこまが見られる         第 数         第 数         15           施設するのお         100         10         15         15           施設するのお         100         10         15         15           施設するのお         100         10         15         15</td> <td>支施体制         毒素類問の設定の適切性(周期内の設定と6っているか)         適 百         積式8         100           支施体制         近代常報時期、期間の設定と6っているかう         適 百         積式8         100           通行         道 百         積式8         100           通行かう         通行かう         通 百         積式8         100           通行かう         通行かう         通 百         積式8         100           通行かう         通行かう         通行からどうしいしたいう         通行からとしたいこよがかきため         100           されていもかう         通行ならとしたいこよがかららん         積式9         5         100           されていもかう         通行ならとしたいこよがかららんとしたいこよがらからの         通行であるととしに工夫が見られる         10         10           市内のたかざ顔を確認するためのに除たまた、それているかう         通行であるととしに工夫が見られる         6         10         10           市内のなんどもににて大が見のいいた         通行であるととしに工夫が見られる         10         10         10           市内のなんが面白いもおいた         通行であるととしに工夫が見られる         10         10         10         10           市まま市田園のいかな音の余市のおいた         通行のかるからいかな音の余地がある         月         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10</td> <td>実能間のの設定とつっているか)         通 百         検 姓(1)           実能体制         工程管理の適切性(各作業の工程及い作業手順、移動時期等か)         通 百         検 姓(2)           運動力         工程管理の適切性(各作業の工程及い作業手順、移動時期等か)         通 百         検 (10)           通切か)         通切か)         通 (10)         (10)           通知か)         通 (10)         (10)         (10)           第二位         第三位         第三位         (10)           第二位         第三位         第三位         (10)           第二位         第三位         第三位         (10)           第二位         第四(1)         通行         (10)           第二位         第四(1)         通行         (10)           第二位         第四(1)         通行         (10)           第二位         第四(1)         第三位         (10)           第二位         第四(1)         第三         (10)           第二位         第四(1)         第三         (10)           第二位         第三         第三         (11)           第二位         第三         第三         (11)           第三         第三         第三         (11)           第三         第三         第三         第三           第三         第三         第三         第三         (11)</td> <td>実業期間の設定の適切性(期間内の設定となっているか)         通 否         株式6           現在実報用、規間の設定となっているか)         通 否         株式6           現成かう         建築業額間の設定をなっているか)         通 否         株式6           通切か)         通切か)         通 否         株式6           通切か)         通びたるな有変加なの作業であった         通行のたるとともにこまが見られる         株式6           通切か)         通びてあるとともにこまが見られる         株式7         5           市たているか)         通行のたるとともにこまが見られる         株式7           市たているか)         通行のたるとともにこまが見られる         株式7           市たたいちか)         第業素価に加速したものであるとともにこまが見られる         株式7           市たたいちか)         第業業価に加速したものであるとともにこまが見られる         5           市またの集会に開た、活躍響動しているか)         第業素価に加てある         5           市またの生またの主要のにいるか)         第第であるとともにこまが見られる         6           市たの集会に加た。時期になったいしるか)         第業素価に加速したある         5           市またの集価能で活躍単立が回転またのためのたいたのか         通行であるとともにこまたが見られる         5           市またの実施が加速したのであるとともにこまたのまかがある         5         5           市またの生まかでいたのか         通行であるとともにこまたのであるためたる         6         7           市またの生またのと目標までいを読載またのと見またのと見またのと見またのと目的な時間・地震いたいる         15         7           市またの生業なんでいるの         第切であるとととにこまかいなったかる         6         7           市まのであるとととにこまたのと開いたまでのと目的な時間になったい</td>	実施体制         事業期間の股定の適切性(場限内の股定となっているとともに、適置否         検式8         100           実施体制         工程管理の適切性(合作業の工程及び作業手順、移動時期等が         適合         検式8         100           実施体制         工程管理の適切性(合作業の工程及び作業手順、移動時期等が         適合         検式8         100           通切か)         通切か)         通切か         適合         検式8         100           再度管理の適切性(合作業の工程及び作業手順、移動時期等が         適合         株式8         100            通切か)         通切か)         適合         株式4             商切なたるなどもににの要な有変化者の有限でしつつ、林分全体として偏いのない         適切であるとともに工夫が見られる         株式4             間伐の実施方水(50か)         通切であるとともに工夫が見られる         株式5	実施体制         事業期間の設定の適切性(現限内の設定となっているか)         適 否         検式8           実施体制         正程管理の適切性(現限内の設定となっているか)         適 否         検式8           運動力)         通切か)         通切か)         適 否         検式8           運動力)         通切か)         適 つかん         適 否         検式8           事業実施に必要な有物後者の有無(チェーンソーによる优大造材         適 否         検式4         100           事業実施にの要な有物後者の有無(チェーンソーによる优大造材         適 否         検式4         100           されているか)         適切であるとともにエ夫が見られる         検式4         100           されているか)         重切なた水密度を確保するための具体がた、地球の地か         適切であるとともにエ夫が見られる         10           施切なるるとともにエ大が見られる         通切であるとともにエ大が見られる         5         10           施切なるるとともにエ大が見られる         通切であるとともにエ大が見られる         5         1           施力が生産の余件を踏まえれているか)         事業実施上問題ないが改善の余社を訪れる         5         5         1           市ま計画の安当性         第回びてあるるとともにエ大が見られる         6         5         1         1           市業実施加能力法が提案されているか)         事業実施加問認ってあるとともしにているかる         10         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1<	手業時間の設定の適切性(期限内の設定となっているたともに、通って         通って         換式8         均な作業時期,期間の設定となっているか)         通って         換式8         均な作業時期,期間の設定となっているか)         通って         換式8         100         1           実施体制         道智力か)         道智力が)         道智力が         道         否         換式8         100         1           事業実施に必要な有資格者の有無(テェーンソーによるは大活材         通行のか)         通行のかるとどもに工夫が見られる         換式4         1         100         1	非常期間の設定と応っているか)         造 否         株式8         株式8           地応作素時期、期間の設定と応っているか)         造 否         株式8         株式8           地応作素時期、期間の設定と応っているか)         道 否         株式8         株式8           工程管理の適切性(低限末の工程及び作業手順、移動時期等が         適 否         株式8         100           通 切か)         通切か)         通 否         株式8           市ま家街に必要な有貨幣者の有無(デェーンソーによる沈木造材         適 否         株式4           されているか)         事業実施上問題ないが改善の余地がある         10           されているか)         適切であるとともに工夫が見られる         10           されているか)         事業実施上問題ないが改善の余地がある         10           市 市         適切であるとともに工夫が見られる         10           市業計画の安定れているか)         事業実施上問題ないが改善の余地がある         10           市業支援上間題ないが改善の余地がある         10         10           市業計画の安当市市は「市た支おすたいるか)         事業実施上問題ないが改善の余地がある         15           市         通切であるとともに工夫が見られる         15           市         通知であるとともに工夫が見られる         15           市         第数であるともといでするからいかな音につるかっかがある         15           市         第切であるとともににしたるが         15           市         第切であるともににているか)         事業実施し目記ないやする           市         通知であるともににしたるが         15           市         通知であるともににているか)	手業期間の設定の適切性(期限内の設定となっているか)         適 否         株式8         株式8           改作作業時期、期間の設定となっているか)         適 不         株式8         株式8           支能体制         通切か)         適 切か         適 不         株式8           事業業価の運転有質体者の有無(************************************	実施体制         毒素期間の設定の適切性伺服内的設定となっているか)         適 石         株式8         株式8           切な作業時期、期間の設定となっているか)         通 石         株式8         株式8         100           適切か)         通のか)         通のか)         通         石         株式8         100           事業実施に必要な有質所者の有病(ケェーンソーによる化水溢材         通 石         株式8         株式8         100         100           事業実施に必要な有質所者の有病(ケェーンソーによる化水溢材         通 石         株式4         100         100         100           事業実施に必要な有質所者の有病(ケェーンソーによる化水溢材         通 石         株式4         100         100         100           市民の実施方法(保護非産運べしいつ、林分全体とした)(小30,10         通知であるとともに工夫が見られる         株式5         100	予能体制         適 否         株式8         株式8         株式8           実施体制         通切か)         通 否         株式8         株式8           可切かご作業時期、期間の股定となっているか)         通 否         株式8         株式8           通切か)         通切か)         通 否         株式8           通切か)         通切か)         通 否         株式8           通切か)         通切か)         通 句         株式8           市業変加しめ型な有資格者の有無(テェーン)         一によるた(水道材         通 否         株式4           市ま業指しる要求         第二、(小るか)         通 句         第           市内のたちとととり         一部句であるとともしこチが見られる         10           市内のたちかんせどもこころの具体を結果がたにものの作果いた         通句であるとともしこチが見られる         10           通のな上がで見を確認するとものの作果いた         通句であるとともしこエチが見られる         6           第ののなかせがある         株式9         5         10           第ののなたかしかの         通句であるとともしこエチが見られる         10         10           第ののなられかある         通句であるとともしこエチが見られる         6         5           第ののなるたちとりにであかしたいのかいが電のやかかがある         通句であるともしにエチが見られる         10         15           第ののであるともしたいのが能いやすく低コントであいり         通句であるともともしにエチが見られる         15         15           第のの         通句であるともしにあいかがであるとものとものとものの作家いた         通句であるともともにエチが見られる         15	手業期期の設定の通切性(周期(N)設定と45つているか)         通 否         株式8         100           支施体制         正程管理の適切性(周期(N)設定と45つているか)         通 否         株式8         100           工程管理の適切性(周期を必要です実施すた)         通 否         株式8         100           通 可         通 否         株式4         100           並れていも50)         通 可         通 否         株式4           前にたる時別がま         通 可         通 否         株式4           前にたる時別が5         第四次5         株式4         100           されていも50)         通 可         通 可         100           前のたあるともににまめ所が3         通 可であるとともににまめいかな         15           前のたあるとともにこまが見られる         株式5         15         15           前のたあるとともにこまが見られる         第 数         第 数         15           施設するのお         100         10         15         15           施設するのお         100         10         15         15           施設するのお         100         10         15         15	支施体制         毒素類問の設定の適切性(周期内の設定と6っているか)         適 百         積式8         100           支施体制         近代常報時期、期間の設定と6っているかう         適 百         積式8         100           通行         道 百         積式8         100           通行かう         通行かう         通 百         積式8         100           通行かう         通行かう         通 百         積式8         100           通行かう         通行かう         通行からどうしいしたいう         通行からとしたいこよがかきため         100           されていもかう         通行ならとしたいこよがかららん         積式9         5         100           されていもかう         通行ならとしたいこよがかららんとしたいこよがらからの         通行であるととしに工夫が見られる         10         10           市内のたかざ顔を確認するためのに除たまた、それているかう         通行であるととしに工夫が見られる         6         10         10           市内のなんどもににて大が見のいいた         通行であるととしに工夫が見られる         10         10         10           市内のなんが面白いもおいた         通行であるととしに工夫が見られる         10         10         10         10           市まま市田園のいかな音の余市のおいた         通行のかるからいかな音の余地がある         月         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10	実能間のの設定とつっているか)         通 百         検 姓(1)           実能体制         工程管理の適切性(各作業の工程及い作業手順、移動時期等か)         通 百         検 姓(2)           運動力         工程管理の適切性(各作業の工程及い作業手順、移動時期等か)         通 百         検 (10)           通切か)         通切か)         通 (10)         (10)           通知か)         通 (10)         (10)         (10)           第二位         第三位         第三位         (10)           第二位         第三位         第三位         (10)           第二位         第三位         第三位         (10)           第二位         第四(1)         通行         (10)           第二位         第四(1)         通行         (10)           第二位         第四(1)         通行         (10)           第二位         第四(1)         第三位         (10)           第二位         第四(1)         第三         (10)           第二位         第四(1)         第三         (10)           第二位         第三         第三         (11)           第二位         第三         第三         (11)           第三         第三         第三         (11)           第三         第三         第三         第三           第三         第三         第三         第三         (11)	実業期間の設定の適切性(期間内の設定となっているか)         通 否         株式6           現在実報用、規間の設定となっているか)         通 否         株式6           現成かう         建築業額間の設定をなっているか)         通 否         株式6           通切か)         通切か)         通 否         株式6           通切か)         通びたるな有変加なの作業であった         通行のたるとともにこまが見られる         株式6           通切か)         通びてあるとともにこまが見られる         株式7         5           市たているか)         通行のたるとともにこまが見られる         株式7           市たているか)         通行のたるとともにこまが見られる         株式7           市たたいちか)         第業素価に加速したものであるとともにこまが見られる         株式7           市たたいちか)         第業業価に加速したものであるとともにこまが見られる         5           市またの集会に開た、活躍響動しているか)         第業素価に加てある         5           市またの生またの主要のにいるか)         第第であるとともにこまが見られる         6           市たの集会に加た。時期になったいしるか)         第業素価に加速したある         5           市またの集価能で活躍単立が回転またのためのたいたのか         通行であるとともにこまたが見られる         5           市またの実施が加速したのであるとともにこまたのまかがある         5         5           市またの生まかでいたのか         通行であるとともにこまたのであるためたる         6         7           市またの生またのと目標までいを読載またのと見またのと見またのと見またのと目的な時間・地震いたいる         15         7           市またの生業なんでいるの         第切であるとととにこまかいなったかる         6         7           市まのであるとととにこまたのと開いたまでのと目的な時間になったい

別紙3

得点		ى م			2			5			2		L N	0	<u>ل</u>	с 	Ľ		Ľ	۰ 		4			4	
~	 	` 																\ 				`				
配点	5	2	0	2	2	0	5	2	0	5	2	0	5	0	2	0	5	0	5	0	4	2	0	4	2	0
様式		様式9			様式8			様式9			様式9		스 <del> </del>		ᇰᆊᆊ	17×140	╝╫╴झ		╝╫╴झ			様式2			様式2	
	適切であるとともに工夫が見られる	適切である	事業実施上問題ないが改善の余地がある	適切であるとともに工夫が見られる	適切である	事業実施上問題ないが改善の余地がある	適切であるとともに工夫が見られる	適切である	事業実施上問題ないが改善の余地がある	適切であるとともに工夫が見られる	適切である	事業実施上問題ないが改善の余地がある	現場従事者(作業員)の過半数が直接雇用者で 常用雇用者である	現場従事者(作業員)の過半数が臨時雇用者又 は下請企業の雇用者等である	事実がある	事実がない	指名停止がない	指名停止がある	4日以上の労働災害なし	4日以上の労働災害あり	国有林の実績がある	国有林以外での元請け実績又は国有林の下 請実績がある	実績がない	80点以上	75点以上	65点以 F
計 理 課		間伐材の利用促進(造材における配慮事項が提案されているか)			工程管理(間伐数量・路網開設延長の年度別数量計画と進行管理  の具体的方法が提案されているか)		自然環境への配慮(作業時の周辺環境の保全や開設)」た路網の	目前である。日本になっていたのでは、このでは、このではなっていたから、日本になっていて具体的方法、対境関係上の配慮事項が提案されたようで、	AL CURRY)		安全対策(作業時の安全確保に関する具体的取組が提案されて  いるか)		受注事業における現場従事者(作業員)の過半数が、直接雇用者・	常用雇用者であるか。	林業退職金共済機構、建設業退職金共済組合又は中小企業退		それません。	国府や武事来にのいて相右庁工で又いたっていめるか。	やいよさに、「「「」」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、	1月14年1年末の元年末し下来+ロダエの辺園火日はない2.0		国有林、農林水産省(国有林以外)、国(他機関)、都道府県又は市 町村の同種事業の実績があるか。			事業成績評定点が一定以上あるか。	
価項目						事業計画の妥当性	・適切性						現場従事者(作業員)の	雇用形態(過去1年間)	退職金共済等の契約締	結の有無	た々向下に過土っ年間)	11.41万元、週公24月1	安全対策(過土1年間)	メエ刈米、四ム「十间/		同種事業の実績 (過去15年度間)			事業成績 (過去2年度間の平均)	
냍			企業の事 <sup>業宝結</sup>	w X X X X X X X X X X X X X																						
		bali.			百 百 百																					

전통         대응답 (161)         (161)		址	価項目	ま 世 振		様式	配点	得点	ΨE
					国有林からの表彰がある		4		
			事業に関する表彰実績 (過去10年間)	国有林、農林水産省(国有林以外)、国(他機関)、都道府県又は市  町村の実績があるか。	国有林以外からの表彰がある	様式2	2	\	4
		企業の事			表彰がない		0		
		業実績			本店がある		4		
			本店、支店又は営業所の所在地の有無	当該事業実施都道府県内に本店、支店又は営業所があるか。	支店又は営業所がある	様式6	2	\	4
					本店等がない		0		
					国有林の実績がある		4		
			配置予定の技術者(現 場代理人)の事業経験 (過去15年度間)	国有林、農林水産省(国有林以外)、国(他機関)、都道府県又は市 町村の実績があるか。	国有林以外での元請け実績又は国有林の下 請実績がある	様式3	2	\	4
					実績がない		0		
				安고겨울니즈丼휛녈輣兆幷니즈 英十寨과 十丼業丼 十兆幷	複数の資格を有している		4		
		配置予定	配置予定の技術者(現  場代理人)の保有資格	1次時上、作来12上、15米上中、人は12、時期時には中へら来ら上生していた。またの実施に関し専門的な知識を持つ10年以上の経験を有すしまよい、こよ、	1つの資格を有している	様式3	2	\	4
	년 - 두			の <i>は)</i> がいのか。	資格を有していない		0		
	「山田」		配置予定の技術者(現	井町庁士は、宇祐の「近ーフ」が豊政へ両李兼点江夜、「近ーフ」			4		
			場代理人)又は技能者 の路網整備に係る研修 の受講状況	************************************		様式5	2	\	4
					研修受講者がいない		0		
			《中达中午)	国有林、農林水産省(国有林以外)、国(他機関)、都道府県又は市	実績がある	Strint tit	3		ç
			火官师たずい有無	町村との協定等を現在結んでいる実績があるか。	実績がない		0	`	c
			防災活動に関する表彰	国有林、農林水産省(国有林以外)、国(他機関)、都道府県又は市	実績がある	t¥ <del></del> ' ∈	3	```	c
		地域への	の実績	町村からの表彰の実績があるか。	実績がない		0	`	o
		貢	国土緑化活動に対する	植林活動、国又は地方公共団体との植林協力等の取組実績はあ	実績がある	は 業式で	3	\	ç
<u>\</u>			取組	るか。	実績がない		0	`	2
<u>`</u>			ボランティア活動の実績	● 挿 ガ ┛ ^ ナ 、 デ デ ア オ ダ ー ※ 社	実績がある	t羊 -+ C	3	\	¢
			の有無	シントロッシュション	実績がない		0	`	כ

## 従来の実施状況に関する情報

## 【留意事項】

以下に示す情報は、平成19~21年度の国有林間伐推進コンクールにおいて表彰された間伐事 業に関するものであり、民間競争入札導入箇所の情報ではない。また、情報の内容は、単年度の 請負事業の事例であり、参考情報として示すものである。

なお、民間競争入札導入箇所に係る情報については、別紙1のほか、入札公告・入札説明書等 において示すものとする。

## 【従来の実施状況に関する情報】

1	平	成21	年	度
---	---	-----	---	---

署等名	佐賀森林管理署	事業箇所	二海本社主	三瀬森林事務所部内 上合瀬布巻国有林			
契約金額(千円)	10,113	<b>尹</b> 未固加	二旗林怀争伤所即内 上首旗巾苍国有林				
樹種	スギ・ヒノキ	林齢	42~57年生	面 積(ha)	21.31		
林地傾斜	平均20度	本数(本/ha)	2,188	材積(m3/ha)	325		
間伐方法	定性•列状 (1•2回目)	平均樹高(m)	15	平均胸高 直径(cm)	20		
本数間伐率(%)	36	材積間伐率(%)	30	間伐材積(m3)	2,075		
ha当たり間伐 材積(m3)	97	1本当たり材積 (m3)	0.23	路網密度 (m/ha)	152		
生産コスト (円/m3)	従前の方式	10,360	→ 実施方式	6,600			
労働生産性 (m3/人・日)	従前の方式	1.8	→ 実施方式	4.7			
使用機械・事業の 実施方法	使用機械・事業の						

署等名	岩手北部森林管理署	事業箇所	新町森林事務所部内 安比岳国有林				
契約金額(千円)	13,360	<b>尹</b> 未固加	利则林怀争伤门即内 女比缶国有林				
樹種	カラマツ	林齢	45~50年生	面 積(ha)	42.22		
林地傾斜	平均8度	本数(本/ha)	788	材積(m3/ha)	219		
間伐方法	定性·列状(初回)	平均樹高(m)	16	平均胸高 直径(cm)	22		
本数間伐率(%)	23	材積間伐率(%)	25	間伐材積(m3)	2,317		
ha当たり間伐 材積(m3)	55	1本当たり材積 (m3)	0.3	路網密度 (m/ha)	47		
生産コスト (円/m3)	従前の方式	12,500	→ 実施方式	9,945			
労働生産性 (m3/人・日)	従前の方式	4.0	→ 実施方式	7.8			
使用機械・事業の 実施方法	使用機械・事業の						

署 等 名	飛騨森林管理署	事業箇所	上左洞杰林	事 教 示 郭 内 阿 久 昭	<b>時郷国友</b> 林			
契約金額(千円)	33,039	<b>尹</b> 未回加	エクルリネイヤ	上ヶ洞森林事務所部内 阿多野郷国有林				
樹種	カラマツ	林齢	48年生	面 積(ha)	31.10			
林地傾斜	平均18度	本数(本/ha)	1,129	材積(m3/ha)	408			
間伐方法	列状(2回目)	平均樹高(m)	17	平均胸高 直径(cm)	24			
本数間伐率(%)	32	材積間伐率(%)	25	間伐材積(m3)	3,160			
ha当たり間伐 材積(m3)	102	1本当たり材積 (m3)	0.36	路網密度 (m/ha)	113			
生産コスト (円/m3)	従前の方式	20,440	→ 実施方式	10,678				
労働生産性 (m3/人・日)	従前の方式	1.8	→ 実施方式	5.1				
使用機械・事業の 実施方法	使用機械・事業の							

署 等 名	四万十森林管理署	事業箇所	藤の川枩な	藤の川森林事務所部内 山ノ子山国有林				
契約金額(千円)	48,870	<b>尹</b> 未固加	服金のノバイホル	膝の川林怀争伤所即内 山7丁山国有林				
樹種	スギ・ヒノキ	林齢	49~50年生	面 積(ha)	25.54			
林地傾斜	平均26度	本数(本/ha)	2,373	材積(m3/ha)	504			
間伐方法	定性(2回目)	平均樹高(m)	16	平均胸高 直径(cm)	18			
本数間伐率(%)	32	材積間伐率(%)	22	間伐材積(m3)	2,975			
ha当たり間伐 材積(m3)	116	1本当たり材積 (m3)	0.21	路網密度 (m/ha)	200			
生産コスト (円/m3)	従前の方式	14,028	→ 実施方式	10,946				
労働生産性 (m3/人・日)	従前の方式	1.5	→ 実施方式	2.4				
使用機械・事業の 実施方法	使用機械・事業の							

2 平成20年度

署 等 名	大分西部森林管理署	事業箇所	<b>中心</b> 陀杰	* 林東 教 正 却 内 内	W国右社		
契約金額(千円)	40,792	<b>尹</b> 未固加	又心沉和	安心院森林事務所部内 中州国有林			
樹種	スギ・ヒノキ	林齢	30~51年生	面 積(ha)	58.14		
林地傾斜	平均21度	本数(本/ha)	1,462	材積(m3/ha)	336		
間伐方法	定性・列状 (2回目)	平均樹高(m)	15	平均胸高 直径(cm)	20		
本数間伐率(%)	25	材積間伐率(%)	27	間伐材積(m3)	6,517		
ha当たり間伐 材積(m3)	112	1本当たり材積 (m3)	0.23	路網密度 (m/ha)	143		
生産コスト (円/m3)	従前の方式	8,500	→ 実施方式	5,100			
労働生産性 (m3/人・日)	従前の方式	3.4	→ 実施方式	5.6			
使用機械・事業の 実施方法 チェーンソー(伐倒)→プロセッサ(造材)→ウインチ付きグラップル(集材木寄)→フォワーダ(運材)							

署 等 名	三八上北森林管理署	事業箇所		野辺地森林事務所部内 地続山国有林				
契約金額(千円)	43,250	<b>尹</b> 未固加		玎ບ <sup>见林林争伤</sup> 们部内 地杭山国有林				
樹種	スギ	林齢	38年生	面 積(ha)	5.80			
林地傾斜	平均20度	本数(本/ha)	1,921	材積(m3/ha)	247			
間伐方法	列状(初回)	平均樹高(m)	13	平均胸高 直径(cm)	22			
本数間伐率(%)	35	材積間伐率(%)	35	間伐材積(m3)	480			
ha当たり間伐 材積(m3)	83	1本当たり材積 (m3)	0.253	路網密度 (m/ha)	180			
生産コスト (円/m3)	従前の方式	7,200	→ 実施方式	6,180				
労働生産性 (m3/人・日)	従前の方式	4.5	→ 実施方式	6.4				
使用機械・事業の 実施方法	使用機械・事業の							

署 等 名	飛騨森林管理署	事業箇所	荘川森林事務所部内 山中山国有林			
契約金額(千円)	19,090	<b>尹</b> 未回加	壮川林怀争伤川即内 山中山国有林			
樹種	スギ・カラマツ	林齢	47~56年生	面 積(ha)	16.96	
林地傾斜	平均24度	本数(本/ha)	996	材積(m3/ha)	485	
間伐方法	列状(2回目)	平均樹高(m)	16	平均胸高 直径(cm)	30	
本数間伐率(%)	43	材積間伐率(%)	29	間伐材積(m3)	2,397	
ha当たり間伐 材積(m3)	141	1本当たり材積 (m3)	0.49	路網密度 (m/ha)	80	
生産コスト (円/m3)	従前の方式	20,440	→ 実施方式	13,083		
労働生産性 (m3/人・日)	従前の方式	1.8	→ 実施方式	5.4		
使用機械・事業の 実施方法 チェーンソー・ハーベスタ(伐倒)→スイングヤーダ(集材木寄)→プロセッサ・ハーベスタ(造材)、 フォワーダ(運材)						

3 平成19年度

署 等 名	兵庫森林管理署	事業箇所		一宮森林事務所部内 阿舎利国有林			
契約金額(千円)	9,912	<b>尹</b> 未回加	<b>当</b> 林 19	一呂林林尹務所即內 阿吉利国有林			
樹種	スギ・ヒノキ	林齢	37~54年生	面 積(ha)	13.59		
林地傾斜	平均31度	本数(本/ha)	1,314	材積(m3/ha)	422		
間伐方法	列状 (初回・2回目)	平均樹高(m)	18	平均胸高 直径(cm)	22		
本数間伐率(%)	33	材積間伐率(%)	35	間伐材積(m3)	1,892		
ha当たり間伐 材積(m3)	139	1本当たり材積 (m3)	0.32	路網密度 (m/ha)	254		
生産コスト (円/m3)	従前の方式	21,100	→ 実施方式	5,800			
労働生産性 (m3/人・日)	従前の方式	7.0	→ 実施方式	12.0			
使用機械・事業の 実施方法 プル(積込)→フォワーダ(運材)							

署 等 名	根釧西部	事業箇所	標茶森林事務所部内			
契約金額(千円)	—		ر. ۱۶	*****************	1	
樹種	カラマツ	林齢	41~43年生	面 積(ha)	65.98	
林地傾斜	平均7度	本数(本/ha)	741	材積(m3/ha)	172	
間伐方法	列状(2回目)	平均樹高(m)	15	平均胸高 直径(cm)	20	
本数間伐率(%)	18	材積間伐率(%)	22	間伐材積(m3)	2,513	
ha当たり間伐 材積(m3)	38	1本当たり材積 (m3)	0.23	路網密度 (m/ha)	81	
生産コスト (円/m3)	従前の方式	3,972	→ 実施方式	2,499		
労働生産性 (m3/人・日)	従前の方式	6.0	→ 実施方式	17.0		
使用機械・事業の 実施方法 ラップル(巻立) ハーベスタ・チェーンソー(伐倒)→ハーベスタ(造材)→グラップル(積込)→フォワーダ(運材)→グ						

上 注:当該事業は、立木販売であるため、素材生産に係る契約金額は示すことができない。

署 等 名	茨城森林管理署	事業箇所	누고초놰	大子森林事務所部内 太郎沢国有林			
契約金額(千円)	14,936	<b>尹</b> 未回加	入丁林怀争伤内即内 太郎沉国有林				
樹種	ヒノキ・スギ	林齢	38~47年生	面 積(ha)	16.89		
林地傾斜	平均39度	本数(本/ha)	1,732	材積(m3/ha)	454		
間伐方法	列状(一部定性)	平均樹高(m)	16	平均胸高 直径(cm)	20		
本数間伐率(%)	30	材積間伐率(%)	30	間伐材積(m3)	2,019		
ha当たり間伐 材積(m3)	120	1本当たり材積 (m3)	0.26	路網密度 (m/ha)	107		
生産コスト (円/m3)	従前の方式	13,000	→ 実施方式	8,000			
労働生産性 (m3/人・日)	従前の方式	2.0	→ 実施方式	5.0			
使用機械・事業の 実施方法	使用機械・事業の						

署 等 名	大分西部森林管理署	事業箇所	由村杏村:	中村森林事務所部内 森平家山国有林				
契約金額(千円)	25,290	<b>尹</b> 未固加	ተግ ተገ ጽሑ ሳጥ፣	中创林怀争伤则即内 林干豕山国有林				
樹種	スギ・ヒノキ	林齢	36~47年生	面 積(ha)	40.36			
林地傾斜	平均17度	本数(本/ha)	1,039	材積(m3/ha)	404			
間伐方法	列状(2回目)	平均樹高(m)	16	平均胸高 直径(cm)	24			
本数間伐率(%)	28	材積間伐率(%)	28	間伐材積(m3)	4,570			
ha当たり間伐 材積(m3)	113	1本当たり材積 (m3)	0.39	路網密度 (m/ha)	159			
生産コスト (円/m3)	従前の方式	11,000	→ 実施方式	6,225				
労働生産性 (m3/人・日)	従前の方式	2.6	→ 実施方式	6.1				
使用機械・事業の 実施方法 チェーンソー(伐倒)→グラップル(集材木寄)→ハーベスタ(造材)→フォワーダ(運材)								

表
査
睛
况
¥
栢
実

別紙5

## OO森林管理署(平成OO年度報告分)

事業名:00000事業 請負者:00000 実施期間:平成00年00月00日~00年00月00日

# 間伐面積:契約数量OOha、当該年度実施数量××ha 集造材材積:契約数量OOOOOm3、当該年度実施数量××××m3 調香者 監督職員 OOOO0.確認者 検香職員OOOO

	実施規固: 牛成しつ牛つし月つつ日~00年00月00日		調宜有 監管職員 00000、確認有 使貨	検査職員つつつつ
	評価項目	評価	具体的な実施状況	指示事項
	間伐の実施方法(伐採率を遵守しつつ、林分全体として偏り	提案どおり	左の「評価」の根拠、具体的な実施状況を記載する(例:	左の状況を改善するために実施した指示事項を
-	のない適切な立木密度を確保するための具体的対応が行	提案を下回るが標準以上	【 佐採率は 遵守されていたが、 一部林分 O O ha程度で 立	記載する(例:該当箇所について手直しを指示し改
	われているか)	標準程度	木密度に偏りがあった)	善を図った)
	년 (11) 년 (11) 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	提案どおり		
2	)   浅什 へい 本王(回12・昭粕 金浦(あい つ気 什 个 本王 い 部周   -   ゐ ア゙ 自体的 社 応 が行わせ ア い ろか)	提案を下回るが標準以上		
		標準程度		
	よう や ナンナ 寺中 ナジョン ながな ゲート リン・コーン 米 ナ	提案どおり		
e	「「「「「「」」」」」「「」」」」、「」」、「」」、「」」、「」、「」、「」、「	提案を下回るが標準以上		
		標準程度		
	「「「」」」、「」」」」、「」」、「」」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「	提案どおり		
4	宮膝町回(50万米11年25宮3人、191人120回2、	提案を下回るが標準以上		
		標準程度		
		提案どおり		
ß	- 「茘粽周段(町回招粽ことで、こ、過少ふ商土工の土大が、夜ご   オカ - 栫上「 市時オカケニスも、)	提案を下回るが標準以上		
		標準程度		
	子供が町口芝業 そうひこう ひうまけ ナ歯炎/まけナ歯炎	提案どおり		
9	、  方1期/土体1年(五(分1期)土体11年の1月)エトロロロに致1世日标が) 王政   2)   され アロスろか)	提案を下回るが標準以上		
		標準程度		
	技術の向上(現場従事者(作業員)の技術向上を目的とした	提案どおり		
2	○ 技術指導、研修・講習会の開催・参加、資格取得の支援等	提案を下回るが標準以上		
	の取組が構築され、実施されているか)	標準程度		
	- 수郊室沙교會교2비가기매路·井云/永田旧少井分間	提案どおり		
œ	12付いかけにに(10付・15月)  11/2付いる)    12付い(100)  11/2/10  12  12  12  12  12  12  12  12  12	提案を下回るが標準以上		
		標準程度		
		提案どおり		
6	) 土住日年(1月)2枚里・昭和1月以半大の1十次の数里引回に   ) 其しま 准行管曲が流行に宇格さとといろか)	提案を下回るが標準以上		
	金って、「百日子、四七」、四七、四八、三八、三八、	標準程度		
		提案どおり		
10	01日派条後、25日歳に未当な酒杯条約を主て西欧のに、10日総条の維持管理が適切に実施されているか)	提案を下回るが標準以上		
		標準程度		
		提案どおり		
11	1   メエバス(F 米時のメエ油床の状血が過刻に大加C16 く   1   1 人が)	提案を下回るが標準以上		
		標準程度		
灶	は1 「討論」講は「該当酒日」 つみなおとう			

- 30 -

注1:「評価」欄は、該当項目に〇を付すこと。 注2:「具体的な実施状況」欄には、事業の質を確保する上での課題を記載すること。 注3:「指示事項」欄には、請負者への指示内容を記載すること。 注4:森林管理局及び林野庁への報告に当たっては、請負者から提出された事業報告書、労働生産性に係る数値根拠、図面、写真等を添付すること。

## (民間競争入札用)様式1 (用紙A4)

(用紙A4)

分任支出負担行為担当官 〇〇森林管理署長 殿

住 所	T000-0000	
	○○県○○市○○番	
代表者	○○○株式会社	
	代表取締役社長	
	00 00	印

競争参加資格確認申請書兼企画提案書の提出について

平成 年 月 日付けで入札公告のありました〇〇〇〇事業に係る競争に参加 する資格について確認されたく、下記とおり書類を添えて申請します。

なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当する 者でないこと及び企画提案書の内容については、事実と相違ないことを誓約します。

記

- 1 誓約書及び全省庁統一資格の資格確認通知書の写し
- 2 同種事業の実績(様式2)
- 3 配置予定の技術者(現場代理人)の資格・経験(様式3)
- 4 配置予定の技能者の保有資格等(様式4)
- 5 配置予定の技術者(現場代理人)又は技能者の路網整備に係る研修 の受講状況(様式5)
- 6 経営・安全管理等の状況(様式6)
- 7 現場従事者(作業員)の雇用形態(様式7)
- 8 事業計画の工程管理(様式8)
- 9 事業計画上の考慮事項(様式9)
- 10 様式2~9に係る添付資料
- 11 問い合わせ先
  - 担当者名 : ○○ ○○
    部 署 : ○○ (株) ○○部○○課
    電話番号 : (代)○○-○○○-○○○○ [(内)○○○○]

(用紙A4)

## 分任支出負担行為担当官

○○森林管理署長 殿

 住所
 〒○○○-○○○○

 ○○県○○市○○町○○番

 代表者

 ○○株式会社

 代表取締役社長

 山川 林太郎

 印

## 誓 約 書

弊社及び弊社従業員にあっては、下記の各事項について誓約します。

記

- 1 「競争の導入による公共サービス改革に関する法律」(平成18年6月2日法律 第51号)第10条各号の欠格事由に該当する者でないこと、また、同条第4号及び 第6号から第9号までに該当する者を再委任先としないこと。
- 2 「予算決算及び会計令」(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該 当する者でないこと。
- 3 「会社更生法」(平成14年12月13日法律第154号)に基づき更正手続開始の申立 がなされている者又は「民事再生法」(平成11年12月22日法律第225号)に基づき 再生手続開始の申立がなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(平成 22年1月8日)8(2)に規定する手続きをした者を除く。)でないこと。

## (民間競争入札用)様式2

(用紙A4)

## 同種事業の実績

(事業名:○○○○事業)

## 会社名:〇〇〇(株)

	事業名称	000000事業
同	発 注 機 関 名	
種	場 所	○○県○○市○○町○○国有林
事	契約金額	000,000,000円
業	履行期限	自 平成〇年〇月〇日 ~ 至 平成〇年〇月〇日
の	完成検査年月日	平成〇年〇月〇日
実	受注形態等	単体 / ○○・○○JV(自社出資比率○○%)
績	JVの構成業者名	
	事業概要 (作業種・規模等)	保育間伐(活用型)(〇h a)
<u>事業</u>	<u>美成績評定</u>	<ul> <li>○○○事業 完成検査年月日 ○年○月○日 ○○点</li> <li>○○事業 完成検査年月日 ○年○月○日 ○○点</li> <li>○○○事業 完成検査年月日 ○年○月○日 ○○点</li> <li>平均○○.○点(少数点第2位を切り捨て)</li> </ul>
E	送実績 表彰名・事業名] 表彰者・年月日)	[〇〇優良事業表彰・〇〇〇〇〇〇〇事業] (〇〇森林管理局長・平成〇〇年〇月〇日)
備考	※その他、事業に	ついて特記すべき事項があれば記載のこと。

- 注1:同種事業の実績欄に記載した事業については、契約書等の写し(事業名、履行期限、発注機関、 社印を有する部分及び事業内容が確認できる資料(設計図書等で設計条件が確認できる部分))を添 付すること。
- 注2:事業成績評定欄には、公告の日が属する前2年度間に事業成績評定を受けたすべての事業を記載 し、事業成績評定通知書の写しを添付すること。
- 注3:表彰実績を確認できる資料(表彰状の写し等)を添付すること。

## (民間競争入札用)様式3

(用紙A4)

## 配置予定の技術者(現場代理人)の資格・経験 (事業名:0000事業)

会社名:〇〇〇(株)

従	事	役	職	現場代理人		
氏	2		名			
生	: 年	月	日			
最	: 終	· 学	歴	00大学 007	科 〇〇年卒業	
法令	によ	る資格	各・免許	<ul> <li>技術士(習得年月日、 音</li> </ul>	部門及び選択科目)	
技	術者家	長彰		[優良事業技術者表彰	<ul> <li>・○○○○○○○○事業</li> </ul>	業]
[	表彰名	・事業	名]	(〇〇森林管理局長・	平成 年 月 日)	
(	表彰者	台・年月	日)			
林	業に	関する	継続教育	教育内容、研修日時、場	所、講義内容、CPD取	<b>汉得単位等</b>
の内	容					
経	事	業	名 称	000000事業	×××事業	△△△事業
験	発	主機	関 名	○○森林管理署		
の	事	業均	易所	○市○町○○国有林		
概	契	約	金 額	00,000,000円		
要	履	行其	胡 限	平成22年〇月〇日~	平成20年〇月〇日~	平成18年〇月〇日~
				平成22年〇月〇日	平成21年〇月〇日	平成19年〇月〇日
各	受礼	主形	態 等	$\bigcirc \cdot \bigtriangleup J V$		
年				(出資比率○%)		
1	JVの	構成美	業者名	○林業(株)、△林業(株)		
件	従	事行	殳 職	現場代理人		
$\smile$	内	作美	業種	保育間伐(活用型)		
	容	(規構	莫等)	(○h a)		
申言	青時	事 業	名称	000000事業		
にま	うけ	発注棒	幾関名	○○県 ○○振興/	司 林務課	
る作	也事	履行	期 限	自 平成〇年〇月(	○日 ~ 至 平成	〇年〇月〇日
業 0	)従	従事	役職	現場代理人		
事丬	犬況	本事業と重	複する場合の	重複事業の履行期限がC	)月〇日であることから、5	別添の事業計画書にあるよ
等		対応措置		うに、現場着手前に完了す	るため現場代理人として従	事可能である。

注1:配置予定技術者(現場代理人)毎に別葉とすること。

- 注2:経験の概要欄には、同種事業の3か年分の従事経験を各年1件記載すること(従事経験は連続す る3年である必要はない)。また、当該事業に従事したことが確認できる資料(契約書の写し、発 注者に提出している技術者の届出書等の写し等)を添付すること。なお、国有林の事業実績がある 場合は、必ず国有林での従事経験を1件以上記載すること。
- 注3:申請時における他事業の従事状況等欄には、従事しているすべての事業の従事状況を記載し、本 事業を落札した場合の技術者の配置予定等を記入すること(従事している事業の従事役職はすべ て記入すること。)
- 注4:法令による資格・免許欄には、配置予定技術者(現場代理人)の保有資格(技術士、林業技士、作業士等、又は技術職員(造林又は素材生産の事業の実施に関し専門的な知識を持つ10年以上の経験 を有する者))を記載し、資格を確認できる資料(資格者証の写し等)を添付すること。

(用紙A4)

平成〇〇年〇〇月〇〇日

分任支出負担行為担当官 〇〇森林管理署長 殿



## 誓約 書(例)

当事業協同組合においては、〇〇事業の実施に当たっては、以下の配置予定技術者(現 場代理人)のいずれかを、本事業の事業期間を通じて連続して常駐させることを誓約し ます。

記

配置予定技術者(現場代理人)	氏名	$\bigcirc\bigcirc$	$\bigcirc \bigcirc$
配置予定技術者(現場代理人)	氏名	$\bigtriangleup$	$\bigtriangleup$

注:本誓約書(例)の提出を要する場合は、事業協同組合の組合員の1者が直接雇用 する者を配置予定技術者(現場代理人)とするときである。

(民間競争入礼用)様式4(用紙A4)

配置予定の技能者の保有資格等

会社名:000(株)

				資格・受講の有無	背の有無			
氏	伐木等(危険木) 特別教育	伐木等(チェーン ソー使用) 特別教育	車両系建設機 械(整地・運搬・ 積み込み用及	はい作業主任 まけ作業主任				龍光
	安衛則第36条8号	安衛則第36条8号 の2	び掘削用)運転 技能講習	有坟龍講首				
0000	0							伐木等S57.11.2
× × × ×		0	0					伐木等H3.7.25 車両系H8.10.7
注1:作業内容に応じて法令上必要とされている資格等について記載する。 注2:「資格・受講の有無  欄には、配置予定の技能者が取得している資格・受講の有無について、該当欄に〇印を記載すること。	応じて法令上必 <u>う</u> の有無  欄には、	要とされている資配置予定の技能	格等について記録	載する。 る資格・受講の有	「無にしいた、認	「計欄につ印を訂	「載すること。	

また、事業の実施に際して必要な資格を有している場合は、空欄にその資格を記載し、〇印を記載すること。

注3:備考欄にはそれぞれの専門技術についての取得年月日又は受講年月日を記載すること。 注4:資格等を確認できる資料として、免許、講習及び研修修了証の写し等を添付すること。

- 36 -

(民間競争入札用)様式5(用紙A4)

配置予定の技術者(現場代理人)又は技能者における路網整備に係る研修の受講状況

会社名:000(株)

	備考	低コスト(企画者):H20.6.5 オペプレーター(上級):H22.6.4	オペピレーター(初級):H22.9.3					
	路網作設オペレーター 初級研修		0					
	路網作設オペレーター 研修(指導者研修中級)							°°°2-
研修の名称	路網作設オペレーター 研修(指導者研修上級)	0						多の受講状況を記載す
	低コスト作業路 技術者養成研修							3置予定技能者の研修
	低コスト作業路企画者養成研修	0						注1:配置予定技術者(現場代理人)又は配置予定技能者の研修の受講状況を記載する。
	受講者氏名	0000	× × × ×					注1:配置予定技術表

注2:研修の受講状況を確認できる資料(修了証書、研修資料(名称、主催者、カリキュラム等研修内容がわかる資料)、受講者名簿等)を添付すること。 注3:研修受講者ごとに、受講した研修欄にO印を記載すること。 注4:備考欄には研修修了年月日を記載すること。 注5:「低コスト作業路企画者養成研修」及び「低コスト作業路技術者養成研修」とは、林業機械化センターで実施する都道府県及び関係団体向け研修である。 注6:「低コスト作業路企画者養成研修」及び「低コスト作業路技術者養成研修」とは、林業機械化センターで実施する都道府県及び関係団体向け研修である。 注6:「路網作設オペレーター研修」とは、林野庁の助成を受け、(財)フォレスト・サーベイが実施する林業事業体向け研修であり、指導者研修上級、指導者研修

中級、初級研修からなる。

(民間競争入札用)様式6

(用紙A4)

## 経営・安全管理等の状況

会社名:000(株)

項目	具体的な項目	有 無
不誠実な行為の有無	<ol> <li>1)一括下請実施の実績有無</li> <li>2)過去2年間の国有林野事業における指名停止の有無 有の場合:局名、指名停止期間、事業名</li> </ol>	有・無 有・無
経営状況	1) 手形交換所による取引停止の有無	有・無
	2) 取引先からの取引停止事実の有無	有・無
地理的条件	1) 〇〇県内での本店、支店又は営業所所在の有無 有の場合: <u>本店所在県及び市町村</u> 支店所在県及び市町村 営業所所在県及び市町村	有・無
	<ul> <li>2)過去5ヶ年以内の同一県内での元請け事業実績の有無</li> <li>(国、都道府県、市町村が発注した事業に限る。)</li> <li>有の場合:受注件数(5百万円以上)</li> </ul>	有・無
労働福祉の状況	林業退職金共済機構、建設業退職金共済組合又は中小企業退職 金共済事業団との退職金共済契約締結の事実	有・無
安全管理の状況	1) 国有林野事業における過去1年間の死亡事故の有無 有の場合:局名、該当事業名、発生年月日	有・無
	<ol> <li>2)国有林野事業における過去1年間の休業4日以上の負傷者の有無 有の場合:局名、該当事業名、発生年月日</li> </ol>	有・無
地域への貢献 (該当があれば内容を 記載し、米茲内容が	<ol> <li>1)災害協定等の有無</li> <li>○○市と「○○○○○協定」を締結</li> </ol>	有・無
記載し、当該内容が 確認できる資料を添 付すること)	2)防災活動に関する表彰の有無 平成〇年〇月に〇〇市から〇〇〇について表彰	有・無
	3) 国土緑化活動に対する取組	有・無
	4) ボランティア活動の実績の有無	有・無

注:地域への貢献の実績は、発注森林管理局管内の実績を評価する。

## 現場従事者(作業員)の雇用形態

会社名:000(株)

NO	谷市老氏々	古豆,下洼则	尚田, 昉吐则	適否	豆田日粉	備考
NO.	従事者氏名	直雇・下請別	常用·臨時別		雇用月数	1111 / 1111 / 1111
	0000	直接雇用者	常用		12	
2	0000	直接雇用者	常用	適	12	
3	0000	下請企業等の雇用者			1	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24				<u> </u>		
25						
26						
27						
28						
29						
30						
- 30						
스러	2			0	05	0.6%
合計	3			2	25	96%

注1:事業対象箇所への配置予定の有無にかかわらず、過去1年間に元請けとして受注した事業(出資比率 20%以上の共同事業体の受注事業を含む)において、作業に従事したすべての現場従事者(作業員) の雇用状況を記載する。

注2: 直雇・下請等別欄には、直接雇用者又は下請企業等の雇用者の別を記載し、常用・臨時雇用者別欄 には直接用者に限り、常用又は臨時の別を記載する。 なお、事業協同組合にあっては、当該事業協同組合が直接雇用した者のほか、組合員が直接雇用

した者についても直接雇用した者として取り扱うこと。

- 注3:現場従事者(作業員)のうち、直接雇用で、かつ、常用雇用者には、適否欄に「適」と記入する。
- 注4:雇用月数欄は、1年間のうち作業員を雇用した月数を記入する。月数は15日以上の雇用で1月、5~ 14日の雇用で0.5月、4日以下の雇用で0月としてカウントし、年間の合計月数とする。
- 注5:記入欄は作業員数に応じて適宜追加すること。

								₩	業			画	6	Н	程	衙	理	-											$\Box$	(用紙A4横)	44構	〔〕
										Н	程	表		年	年度分)	₹					事会業社	事業名:00000事業 会社名:000(株)			₩	վութ						
				町	$\left  \right $	町			町		町			町			町		町			町	$\left  \right $	町			町					Τ
工程	単位	数量	$\downarrow$	10 20	+	10 2	20	-	10 20	+	10	20	$\downarrow$	10 20	╉	-	20	+	10 20		9	0 20	+	10 20	20		10 20		儶		茺	Т
■年度別数量計画等についての提案	110	提案			ļ															l												
間伐数量・路網開設延長の年度別数量計画と進行管理の具体的方法を提案すること。	長の年	度別数	牧量計	画へ	進行	管理	画の	具体的	<b>约方</b> ※	去を打	張 一	₫2.	ڔڋ																			
注1 : 本表は年度毎に別葉で作成すること。 注2 : 初年度及び2年度目にあっては毎年度1回以上の部分払(部分検査)を計画し、その時期を明示すること。また、最終年度は完成払(完了検査)の時期を明示すること。 注3 : 年度毎の間伐予定区域、路網整備予定線が判読できる図面を添付すること。	「たた」で、して、ころして、ころうに、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、	(するこ には 御 た の に お の に	した。 単一項。 一番	ー 回 が ど	人 上 0 半 読	の部の	う払( る図	部 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	核添	E)を す する	町に	۳۲ • ``	<b>6</b>	り しんしん しんしん しんしん しんしん しんしん しんしん しんしん しん	田元	: ط ج	1 1 1	₩	た、唐	影名	羊度(	また	成払	完	【後】	査)の	時期	あっ	示す	IJ R	ٱد	1

(民間競争入礼用)様式8

(民間競争入札用)様式9(用紙A4)

# 事業計画上の考慮事項(事業名:0000事業)

会社名:(株) 00林業

項目	技術的対応方法	左の質の確認方法・管理方法	備考
	【間伐方法、指定伐採率・密度の確保、地域の地形・地質・降水量等の条件を踏まえた配慮事項等】		
1)間伐の実施方法 (指定される伐採率の遵守と、林分全 体として偏りのない適切な密度の確保、地域の地形、地質、降水量等の 条件を踏まえた配慮事項)	間伐の実施方法、伐採率の遵守及び立木密度の確保に当たっての考え方・具体的手法、地域の地形、地質、降水量 等の条件を踏まえた配慮事項を記載する。		
	【間伐時、路網整備時の配慮等】		
2) 残存木の保全 (間伐・路網整備の実施に係る残存木 の保全)	間伐や路網整備の実施に当たっての残存木保全の考え方・具体的手法を記載する。		
	【作業システム】		
	導入する作業システムについて、間伐と路網開設に分けて、伐採等の作業工程、使用する機械を記載する。		
3) 作業システム			
(低コストで効率的な間伐を実施する) ための作業システム)	【人員配置・雇用形態・システム等の考え方】		
	配置人員数及び作業工程別配置数、配置人員の雇用形態(直接雇用又は下請の別、常用・臨時の別)を記載し、システ ム全体を効率的に展開するための考え方・具体的手法を記載する。注4		
	【設備投資予定】 あり(機械名等; ◇◇◇◇、〇台)・ なし		
-	【路網間隔・密度、線形、道幅、排水処理、地域の地形・地質・降水量等の条件を踏まえた配慮事項等】		
4)路線計画 (作業システムや地形条件等を踏まえた、使いやすく、低コストで耐久性のある路線の計画、地域の地形・地質・降 水量等の条件を踏まえた配慮事項)	3)の作業システムを踏まえた路線計画(路網間隔・密度、線形、道幅、排水処理等)の考え方、地域の地形・地質・降水 量等の条件を踏まえた配慮事項を記載する。		注5

項目	技術的対応方法	左の質の確認方法・管理方法	備考
5) 路線開設 (切十量・磁十量の均衡: 相株の処	【切土量・盛土量の均衡、根株の処理、排水処理等】		
理、適切な雨水処理による洗掘防止等の施工上の工夫)	4)の計画路線における立木の伐開幅の抑制、切土量・盛土量の均衡、根株処理、現地発生資材の有効利用、排水処理等の施工上の工夫について、考え方・具体的手法を記載する。		
6) 壮寧在府在	【現状】:O. Om3/人・日(過去3年以内に自らが実施した間伐事業)		٩Ť.
	【目標】:O. Om3/人・日		2
	【現場従事者(作業員)への技術指導】 本事業の実施に当たっての現場従事者(作業員)への技術指導の考え方・実施方 法を記載する。		
7) 技術の向上 (現場従事者(作業員)への技術指導、	【研修会・講習会等への参加・開催】 事業期間中に予定あり(具体的内容; 00000000) · 予定なし		
研修会等の開催・参加、緑の雇用の 活用、資格取得への支援)	【緑の雇用の活用】雇用あり(人数;〇名)、事業期間中に雇用の考えあり(受入予定人数;〇名)・雇用の考えなし		
	【資格取得への支援】現場従事者(作業員)の資格取得を進めるための考え方・具体的手法を記載する。		
	【造材における配慮事項等】		
8) 間伐材の利用促進 (造材・選別における配慮事項)	造材・選別における配慮事項について、基本的な考え方・具体的手法を記載する。		
9)自然環境への配慮	作業時の周辺環境の保全や事業期間における整備路網の維持管理に係る基本的考え方・具体的対応、対境関係上 の配慮事項を記載する。		
10)安全対策	作業時の安全確保の取組について、基本的考え方・具体的対応を記載する。		

注1: 各項目について、内容が記載されていない場合等にあっては、加点項目審査において加点を行わないので留意すること。

注2:「技術的対応方法」欄には、各項目に係る対応の考え方、具体的手法等を記載すること。

注3:「左の質の確認方法・管理方法」欄には、受注者として事業の質が確保されているかどうかを確認・管理するための考え方、具体的手法等を記載すること。

注4: 配置予定人員の雇用形態については、共同事業体及び事業協同組合にあっては、所属企業名も記載すること。

注5:4)の路線計画については、路網の間隔・密度、線形設計等が判読可能な図面を添付すること。

注6: 6)の現状の労働生産性については、根拠となるデータを添付すること。

注7:各項目の記載に当たっては、必要に応じて、図面、写真等の参考資料を添付すること。

(民間競争入札用)様式10 (用紙A4)

平成〇〇年〇〇月〇〇日

## 分任支出負担行為担当官 〇〇森林管理署長 殿

## 住 所 〒○○○-○○○○ ○○県○○市○○番 代表者 ○○○○株式会社 代表取締役社長 ○○○○○ 印

○○○○事業計画書(変更計画書)の提出について

○○○○事業(事業期間:平成○年○月○日~○年○月○日)について、実施要項8 (1)2)に基づき、下記のとおり関係資料を添付の上、事業計画書(変更計画書)を 提出します。

記

- 1 事業概要
- 2 事業計画の工程管理
- 3 現場組織表

(「現場代理人その他技術者の有資格者表」及び「労働者の社会保険等加入状況一覧表」を併せて作成する。また、委任等に関する事項(委任等の相手先の事業者の住所・名称、委任等を行う事業の範囲・事業の分担関係)を示すものとする。)

- 4 機械使用計画
- 5 安全管理計画
- 6 実施方法(伐倒、集造材、運材等の各作業工程)
- 7 緊急時の体制及び対応
- 8 事業計画上の考慮事項(事業の質の達成)
  - 1) 間伐の実施方法
  - 2) 残存木の保全
  - 3) 作業システム
  - 4) 路線計画
  - 5) 路線開設
  - 6) 労働生産性
  - 7) 技術の向上
  - 8) 間伐材の利用促進
  - 9) 自然環境への配慮
  - 10) 安全対策
- 9 その他
- 注1:企画提案書の内容に基づき、3か年度分の事業内容を計画すること。
- 注2:各項目については、適宜、現場写真・図面等を添付すること。

(民間競争入札用)様式11 (用紙A4)

平成〇〇年〇〇月〇〇日

## 分任支出負担行為担当官 ○○森林管理署長 殿

## 住 所 〒○○○-○○○○ ○○県○○市○○番 代表者 ○○○○株式会社 代表取締役社長 ○○○○○ 印

平成〇〇年度 〇〇〇〇事業報告書の提出について

○○○○事業(事業期間:平成○年○月○日~○年○月○日)について、実施要項8 (1) 3)に基づき、下記のとおり関係資料を添付の上、事業報告書を提出します。

記

- 1 事業概要
- 2 事業の進捗状況
- 3 事業実行上の課題と対応状況
- 4 事業計画上の考慮事項(事業の質の達成状況)
  - 1) 間伐の実施方法
  - 2) 残存木の保全
  - 3) 作業システム
  - 4) 路線計画
  - 5) 路線開設
  - 6) 労働生産性
  - 7) 技術の向上
  - 8)間伐材の利用促進
  - 9) 自然環境への配慮
  - 10) 安全対策
- 5 その他
- 注1:毎年度、事業計画書の内容に係る達成状況を報告すること。
- 注2:4の8)労働生産性については、根拠となる数値データを添付すること。 その他の項目については、適宜、現場写真・図面等を添付すること。